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TIPO DE DOCUMENTO 
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 A Asunción de dirección técnica   
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 CIF Certificado de instalaciones frigoríficas (C.I.F.)    

 CITP Certificado de instalaciones temporales   

 CPFN Certificado de pruebas de fonometría   

 CPGS Certificado de pruebas de aparatos de gas en serie   

 CPGU Certificado de pruebas de aparatos de gas de tipo único   

 CPR Certificado de construcción o pruebas de aparatos a presión de tipo único   

 CRI Certificado o proyecto de registro industrial   

 D Dictamen   

 DVA Declaración de vertido de aguas residuales   

 EBSI Estudio básico de seguridad y salud (realizado por ingeniero/a autor/a del proyecto)   

 EBSO Estudio básico de seguridad y salud (realizado por ingeniero/a diferente al autor del proyecto)   

 ECT Estudio de carga térmica (sin presupuesto)   

 ED Estudio de detalle   

 EIAN Estudio de impacto ambiental que no incluye medidas correctoras   

 EIAC Estudio de impacto ambiental que incluye medidas correctoras   

 EP Estudio previo   

 ESS Estudio de Seguridad y Salud € 21.175,00 

 ETAG Estudio sobre tarifas de aguas   

 F Hoja de encargo   

 HD Homologación no incluida en ninguno de los apartados específicos   

 HH Homologación de productos ligeros prefabricados de hormigón   

 HU Homologación de aparatos de tipo único   

 I Informe   

 ITE Inspección Técnica de Edificios   

 LE Libro del edificio    

 LT1 Levantamiento topográfico    

 LT2 Levantamiento topográfico que se presente junto con el proyecto    

 MCE Memoria de Cálculo de Estructuras de Edificación   

 MV Memoria valorada   

 O Copia   

 OD Otros Documentos   

 P Proyecto   

 PAUO Programa de actuación urbanística para uso no residencial   

 PAUR Programa de actuación urbanística para uso residencial.   

 PB Proyecto básico   

 PCA Proyecto para concursos de las administraciones   

 PCUO Proyecto de compensación para uso no residencial Hm2  

 PCUR Proyecto de compensación para uso residencial Hm2  

 PDP Proyecto de delimitación de polígonos Hm2  

 PDSU Proyecto de delimitación de suelo urbano ) Hm2  

 PEM1 Plan de emergencia (Sup.< 500 m2 )   

 PEM2 Plan de emergencia (Sup  ≥ 500 m2  )   

 PER Peritación   

 PERI Plan especial de reforma interior   

 PPAR Plan parcial   

 PR Proyecto reformado   

 PRC Parcelación   

 PRD Plan de ordenación   

 R Renuncia de dirección técnica   

 RCS Renuncia de coordinador de seguridad y salud   

 SCC Solicitud de certificado de compatibilidad urbanística   

 SPI Separata (cuyas CDV se hayan liquidado en el proyecto global)   

 SPN Separata (cuyas CDV no se hayan liquidado en el proyecto global)   

 V Anteproyecto   

 VL Valoración   

 X Anexo que no suponga variación del parámetro de cálculo   

mailto:secretaria@coiibur.com
mailto:colegio@coii-palencia.es




                                               DELEGACIÓN DE BURGOS C/ Madrid, 17-2ºC – 09002 Burgos. Tlf. 947 26 92 63. secretaria@coiibur.com 

                                               DELEGACIÓN DE PALENCIA  Paseo San José, 6 -Duplicado – 34004 Palencia. Tlf. 979 71 08 45. colegio@coii-palencia.es   

 

 

 TIPO DE TRABAJO UNIDAD VALOR 

AE APARATOS ELEVADORES   

AEG Grúas de obra -  

AER Reforma de ascensores -  

AEV Diversos aparatos elevadores €  

AG APARATOS A GAS   

AGG Secaderos y generadores de vapor N m3 /h  

AGH Hornos N m3 /h  

AGM Motores a gas N m3 /h  

AGT Turbinas a gas y atomizadores N m3 /h  

AGV Aparatos de gas – Diversos €  

CN CONSTRUCCIÓN – OBRA CIVIL   

CNA Vertederos €  

CND Derribos de edificios m2  

CNN1 Edificios (industrial, almacenes y similares)  15 m Luz  m2 (construido)  

CNN2 Edificios (industrial, almacenes y similares) 15 m < Luz  30 m  m2 (construido)  

CNN3 Edificios (industrial, almacenes y similares) > 30 m Luz o > 12 m de altura m2 (construido)  

CNO Otros edificios y oficinas de Edificios m2 (construido)  

CNR Reforma de locales  €  

CNT Estructuras m2 (superficie)  

CNU Urbanizaciones m2  

CNV Diversos construcción y obra civil €  

CNVP Vallas publicitarias -  

DV OTROS   

DVCM Diseño y construcción de maquinaria €  

DVH Homologación -  

DVMP Maquinaria no proyectada €  

DVO Diversos otros  €  

DVPG Homologación de aparatos a presión de tipo único o en serie -  

EL ELECTRICIDAD   

ELBE Instalaciones de enlace en  Edificios de Viviendas. Vivienda o local  

ELBES Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión en Edificios Especiales. kW  

ELBI B.T. industria y aparcamientos  kW  

ELBL B.T. locales y oficinas  kW (e)  

ELBT Línea B.T m (de línea)  

ELBVB Instalación B.T. interior de vivienda en electrificación básica. Vivienda  

ELBVE Instalación B.T. interior de vivienda en electrificación elevada Vivienda  

ELC Centrales de producción de energía eléctrica €  

ELCP C.T. (cambio potencia) KVA  

ELCT1 
C.T (nuevo) 

≤630 KVA  

ELCT2 >630 KVA  

ELGE Grupos Electrógenos. kVA  

ELFF Instalaciones fotovoltaicas fijas KW(pico)  

ELFS Instalaciones fotovoltaicas con seguimiento solar KW(pico)  

ELL1 Línea aérea A.T. de 1ª categoría > 66 kV m (de línea)  

ELL2 Línea aérea A.T. de 2ª y 3ª categoría ≤ 66 kV m (de línea)  

ELP Alumbrado público kW (e)  

ELPC Plantas de cogeneración KVA  

ELPH Parques eólicos KW  

ELPO Alumbrado público ornamental kW (e)  

ELS1 Línea subterránea A.T. de 1ª categoría > 66 kV m (de línea)  

ELS2 Línea subterránea A.T. de 2ª y 3ª categoría ≤ 66 kV m (de línea)  

ELSB Subestaciones € 2.921.852,00 

ELTC Instalaciones Termosolares mediante cilindro parabólico KW  

ELV Diversos electricidad €  

IN INSTALACIONES   

INA Aire comprimido kW (e)  

INAC Climatización / Aire acondicionado kW(t)  

INAI Agua industria €  

INCO Instalaciones contra incendios para uso no residencial. €  

INCR Instalaciones contra incendios para uso residencial Viv/Hab/Apart  

INCA Captación y abastecimiento de aguas €  

INCC Instalaciones de Calefacción y ACS con caldera central KW  

INCCI Instalaciones de Calefacción y ACS con caldera individual KW  

INCI Instalaciones de calor industrial kW(t)  

INER Estaciones de regulación y medida, en redes de distribución de gas €  

INES Estaciones de servicio €  

INEX Extracción de minerales €  

INFI Instalaciones de frío industrial kW (arrastre)  
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 TIPO DE TRABAJO UNIDAD VALOR 

INGI Gas industria  N m3/h  

INGN Gas locales no industriales €  

INGV Gas viviendas Vivienda  

INH Agua hoteles Habitación  

INII Instalaciones Industriales Singulares  €  

INRA Redes de distribución de agua m  

INRG Redes de distribución de gas m  

INS Saneamiento m  

INST Instalaciones Solares Térmicas m2  

INTP Instalaciones temporales (carpas, gradas, sonido, ...) -  

INV Diversos instalaciones €  

INVG Instalación de Ventilación en Garajes m2  

INV1 

Agua viviendas 

viv<25  

INV2 25≤viv≤40  

INV3 41≤viv≤100  

INV4 viv>100  

LA ACTIVIDADES   

LAI Actividades industriales m2  

LAN Actividades no industriales m2  

LAV Diversos actividades €  

MG ALMACENAMIENTO   

MGP Depósitos (a presión) m3  

MGT Depósitos (atmosféricos) m3  

MGV Diversos almacenamiento €  

RV VEHÍCULOS   

RVR Reforma de vehículos -  

RVV Diversos vehículos €   

TE TELECOMUNICACIONES   

TEC Centrales de telemando y telecontrol €  

TEE Estaciones base de telefonía móvil, nuevas Unidad  

TEI Instalación de estaciones repetidoras de telefonía en edificios Unidad  

TERV Redes de telecomunicaciones en viviendas (I.C.T.) Vivienda  

TERO Redes de telecomunicaciones en otros edificios (I.C.T.) Punto  

TERD Red de distribución de señal m (línea)  

TEV Diversos telecomunicaciones €  

UR URBANISMO   

URP Planificación urbanística h m2  

URV Diversos urbanismo €  
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1 JUSTIFICACIÓN 

Entre las actuaciones previstas para la evacuación de las plantas fotovoltaicas Elawan Velilla I, Las Manzaneras, 

Velilla Rotonda 1, Velilla Rotonda 2, Velilla Rotonda 3 y Tucana Solar que evacuan en el nudo Velilla 400 kV, 

provincia de Palencia, Comunidad Autónoma de Castilla y Leon, una potencia total de 120 MWn, se ha 

contemplado la construcción de la nueva subestación colectora denominada subestación colectora Espiguete 

45/30 kV. 

La subestación colectora Espiguete 45/30 kV tiene por objeto interconectar las líneas de 30 kV provenientes de 

las plantas fotovoltaicas, con una línea de 45 kV que permitirá la evacuación de la energía de dichas plantas a 

una subestación seccionadora 45/400 kV denominada subestación seccionadora Curavacas. 
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2 ANTECEDENTES 

Las plantas fotovoltaicas Elawan Velilla I, Las Manzaneras, Velilla Rotonda 1, Velilla Rotonda 2, Velilla Rotonda 3 

y Tucana Solar disponen de viabilidad de acceso a la red transporte, esta conexión eta concedida a través de un 

informe de viabilidad de acceso con referencia DDS.SAR.19_5477 con un código de proceso RCR_1291_19. 
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3 OBJETO 

El presente documento se redacta con la finalidad: 

▪ En el orden técnico, para obtener la Autorización Administrativa, el proyecto ha sido redactado de 
acuerdo a lo preceptuado en el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión, promulgado por el Real Decreto nº 337/2014 de 9 de mayo, 
publicado en BOE nº 139 de 9 de junio de 2014, así como sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
promulgadas en el mismo Real Decreto. 

▪ En el orden administrativo, para obtener la Autorización Administrativa, según lo establecido en la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por 
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

▪ Informar al Ayuntamiento de Mantinos, provincia de Palencia, Comunidad Autónoma de Castilla y Leon, 
de la obra civil y electromecánica que se pretende realizar para la subestación, así como solicitar la 
correspondiente licencia de obras. 

▪ Servir de base para la contratación de las obras e instalaciones. 
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4 NORMATIVA 

El Proyecto ha sido redactado de acuerdo a lo preceptuado en la siguiente Normativa y Reglamentación de 

Instalaciones de Alta Tensión: 

4.1 Normativa estatal 

• Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (B.O.E. 27 de diciembre de 2013). 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. 

de 27 de diciembre de 2000). 

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (Aprobado por Real Decreto 223/2008, de 15 de 

febrero B.O.E. núm. 68 de 19 de marzo de 2008). 

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión 

y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC - RAT 01 a 23 (Aprobado por Real Decreto 337/2014, de 

9 de mayo. B.O.E. 9-06-14). 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 

51. Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (B.O.E. de 

18-09-2002). 

• Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la 

retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. 

• Ley 9/2018 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

• Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 

de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los 

criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

• Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, 

por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna 

contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 
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• Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI-2017), aprobado por Real Decreto 

513/2017. 

• Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI), aprobado por Real 

Decreto 2267/2004. 

• Normas UNE de obligado cumplimiento. 

• Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por Real Decreto 314/2006. 

• Condicionados que puedan ser emitidos por Organismos afectados por las instalaciones. 

La normativa descrita se enmarca en la legislación básica del Estado, correspondiendo a las comunidades 

autónomas en el ejercicio de sus competencias el desarrollo del marco normativo aplicable a las instalaciones 

eléctricas que les corresponda autorizar. 

4.2 Normativa autonómica 

Castilla y León 

• Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones 

administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León (BOCyL 05-11-2003 Modificado por 

Decreto 13/2013, de 18 de abril - BOCyL 24-04-2013). 

• Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, así como 

todas las referencias posteriores que modifican a esta ley: 

o Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas (BOCyL 
30/12/2003), que INTRODUCE un nuevo apartado 4 en el artículo 24, pasando los anteriores 
apartados 4 y 5 aser los apartados 5 y 6. 

o Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas (BOCyL 
31/12/2004), que MODIFICA los artículos 23 (apartado 1.d) y 24 (apartado 3.c). 

o Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas financieras (BOCyL 29/12/2005), que MODIFICA los 
artículos 20 (apartado 2) y 22 (apartado 2). 

o Ley 14/2006, de 4 de diciembre, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 18/12/2006), que MODIFICA 
los artículos 16 (apartado 1), 22 (apartado 1) y 24 (apartado 6). 

o Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre Urbanismo y Suelo (BOCyL 18/09/2008), que 
DESPLAZA la eficacia de la disposición transitoria segunda. 

o Ley 3/2010, de 26 de marzo, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación 
del Territorio de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 30/03/2010), que MODIFICA los artículos 
11 (apartado 2), 12 (apartados 3, 5, 6 y 7), 13 (apartado 3), 17 (apartado 3), 18 (apartados 2, 3, 5 –
anterior 4- y 6 –anterior 5), 22 (apartado 4), 23 (apartado 1.d), 24 (apartados 1, 3, 4, 5 y 6), y AÑADE 
el nuevo apartado 4 del artículo 18 (pasando los anteriores apartados 4 y 5 a ser los apartados 5 y 
6). 

o Ley 1/2013, de 28 de febrero, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación 
del Territorio de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 7/03/2013), que MODIFICA el artículo 13 
(apartados 2 y 3). 

o Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la 
Comunidad de Castilla y León (BOCyL 1/10/2013), que DEROGA la disposición adicional tercera; y 
MODIFICA el artículo 14 (apartado 1). 
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o Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación 
urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo (BOCyL 
19/09/2014), que DEROGA el apartado 2.d) del artículo 14, el apartado 3 del artículo 16, el apartado 
1.h) del artículo 17 y el apartado 4 del artículo 29; y MODIFICA los artículos 17 (apartados 1.d.5 y 
1.e), 18 (apartado 6), 19 (apartado 3), 20 (apartado 1.b), 24 (apartado 6), 25 (apartado 2) y 29 
(rúbrica y apartado 1). 

• Orden FYM/991/2016, de 17 de noviembre, por la que se delegan competencias en materia de Evaluación 

de Impacto Ambiental en los titulares de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León. 

• Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Prevención Ambiental de Castilla y León. (BOCyL, 13 de noviembre de 2015) 

• Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las 

Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y 

Ordenación del Territorio de Castilla y León. (BOCyL 03 de julio de 2013) 

• Decreto 32/2014, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se 

regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y 

Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León. 

(BOCyL 28 de julio de 2014) 

4.3 Normativa provincial y local 

• Condicionados que puedan ser emitidos por Organismos afectados por las instalaciones y en concreto el 

ayuntamiento de Mantinos 

• Directrices de ordenación de ámbito subregional de la provincia de Palencia 

• Ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Mantinos 

4.4 Códigos y normas de celdas blindadas 

Las celdas, aparamenta y equipos asociados serán diseñados, construidos, probados, ensayados y montados de 

acuerdo con: 

• EN 60480 Líneas directrices para el control y tratamiento de hexafluoruro de azufre (SF6) extraído de equipos 

eléctricos y especificaciones para su reutilización. 

• UNE EN 61869-1: Transformadores de medida. Parte 1: Estipulaciones comunes. 

• UNE EN 61869-2 -3 -5: Transformadores de medida de intensidad y tensión. Partes 2, 3 y 5: Requisitos 

adicionales para transformadores de intensidad, tensión inductivos y tensión capacitivos. 

• UNE-EN 62271-1: Aparamenta de alta tensión. Parte 1: Estipulaciones comunes. 

• UNE-EN 62271-100: Aparamenta de alta tensión. Parte 100: Interruptores automáticos de corriente alterna 

para alta tensión. 

• UNE-EN 62271-102: Aparamenta de alta tensión. Parte 102: Seccionadores y seccionadores de puesta a 

tierra de corriente alterna. 

• UNE-EN 62271-200: Aparamenta de alta tensión. Parte 200: Aparamenta bajo envolvente metálica de 

corriente alterna para tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV 
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4.5 Compatibilidad electromagnética 

La instalación estará asegurada para compatibilidad electromagnética, considerando que los equipos de control 

y protecciones serán digitales, basados en microprocesadores (µP), cuyas características se enuncian a 

continuación: 

• La rigidez dieléctrica de los equipos será de 2 kV, 50 Hz, 1 minuto y el nivel de impulso de 5 kV, 1,2/50 μs, 

0,5 J, según norma UNE EN 60255-27:2014. 

• De acuerdo a la norma UNE EN 60255-26:2013: 

o El nivel de protección frente a interferencias de A.F (onda oscilatoria de 1 MHz) será de 2,5 kV en 
modo común y 1 kV en modo diferencial. 

o Para las descargas electrostáticas, la tensión de salida (modo de descarga en el aire) será de 8 KV. 

o El nivel de inmunidad de los equipos frente a radiointerferencias cumplirá con lo indicado en esta 
norma y se ensayará según la norma UNE EN 60255-22-6. 

o Los equipos serán de clase A frente a transitorios rápidos. 
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5 TITULAR 

Los titulares del presente proyecto son las siguientes compañías: 

 

 

  

Todas las infraestructuras comunes de evacuación de estas seis plantas fotovoltaicas (SE Espigüete 45/30 kV, 

Línea 45 kV, SE Curavacas 45/400 kV y Apertura de línea 400 kV desde SE Curavacas 45/400 kV) están siendo 

tramitadas ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia, asociadas a la PLANTA FV 

TUCANA SOLAR cuyo peticionario es PLANTA FV132, S.L., con domicilio social en C/ Princesa 2, planta 4.ª, 28008 

Madrid, C.I.F. B-88396247, bajo el Expte.: FV-1101. 
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6 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA 
INSTALACIÓN 

La nueva subestación colectora Espiguete 45/30 kV, consta de las instalaciones que a continuación se describen, 

según puede verse en el plano “Esquema unifilar simplificado” recogido en el apartado Planos del presente 

proyecto. 

Las líneas de alimentación a la subestación tanto de 45 kV como 30 kV serán subterráneas. 

El sistema de 45 kV estará formado un sistema de celdas en configuración simple barra con cuatro posiciones de 

trasformador, dos posiciones de salida de línea y una posición de servicios auxiliares. 

Existirá una transformación 45/30 kV formada por cuatro transformadores 30/45 kV YNd11 de 35 MVA 

El sistema de 30 kV estará compuesto por un sistema de celdas compuesto por 4 módulos de celdas que 

recogerán la energía de las plantas fotovoltaicas y la evacuarán en cada uno de los transformadores. 

Todas las posiciones de 45 y 30 kV estarán debidamente equipadas con los elementos de maniobra, medida y 

protección necesarios para su operación segura. 

Para la alimentación de los servicios auxiliares de la subestación se dispondrá de un transformador que 

alimentarán en baja tensión al cuadro de SSAA y un grupo electrógeno. 

Se dispondrá de un edificio de control y celdas con una sola planta, construido en base a paneles prefabricados 

de hormigón o de obra con un diseño que quede integrado con las edificaciones de la zona.  

El transformador 1 y módulo de celdas 1 de 30 kV evacuarán la energía de la planta fotovoltaica Tucana solar. 

El transformador 2 y módulo de celdas 2 de 30 kV evacuarán la energía de la planta fotovoltaica Las Manzaneras. 

El transformador 3 y el módulo de celdas 3 de 30 kV evacuarán la energía de la planta fotovoltaica Elawan Velilla 

I. 

El transformador 4 y módulo de celdas 4 de 30 kV evacuarán la energía de las plantas fotovoltaicas, Velilla 

Rotonda 1, Velilla Rotonda 2, Velilla Rotonda 3 
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7 EMPLAZAMIENTO 

La subestación estará situada en el término municipal de Mantinos, provincia de Palencia, Comunidad autónoma 

de Castilla y León. La subestación se ubicará en las siguientes coordenadas ETRS89 30N: 

Tabla 1.  Coordenadas subestación 

 X (m) Y (m) 

A 350.758 4.735.936 

B 350.773 4.735.884 

C 350.735 4.735.873 

D 350.720 4.735.925 

Su situación geográfica se indica en el plano “Emplazamiento” del apartado Planos, incluido en el presente 

proyecto. 

La referencia catastral de la parcela es la siguiente: 

Polígono Parcela Referencia catastral Término Municipal Provincia 

502 1 34100A502000010000SH Mantinos Palencia 

Las entradas de los circuitos de media tensión (30 kV) procedentes de la planta fotovoltaica se realizarán 

subterráneamente, al igual que la salida de la línea en 45 kV. 

Todos los elementos de la misma se ubicarán en un recinto vallado de dimensiones adecuadas, en su interior se 

situará la aparamenta de intemperie propia de la subestación, un edificio que albergará las celdas de potencia 

de 30 y 45 kV y los cuadros de baja tensión para la medida, control y protección de la subestación, así como las 

salas principales de control y almacenes de la planta fotovoltaica. 
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8 DESCRIPCIÓN ESQUEMA UNIFILAR 

El esquema unifilar simplificado adoptado para el nivel de tensión de 45/30 kV de esta subestación se recoge en 

el plano “Esquema unifilar simplificado” adjunto a este proyecto. 

En este esquema unifilar se han representado todos los circuitos principales que forman la subestación, 

figurando las conexiones existentes entre los elementos principales de cada posición. 

Para el sistema de 45 kV se ha optado por un esquema de simple barra, tipo interior, en celdas blindadas de 

aislamiento en SF6 compuesto por:  

▪ Dos (2) posiciones de línea 

▪ Cuatro (4) posiciones de transformador. 

▪ Una (1) posición de Servicios auxiliares 

Para el sistema de 30 kV se ha optado por un esquema con cuatro módulos de celdas en simple barra, tipo 

interior, en celdas blindadas de aislamiento en SF6 compuesto por: 

Modulo 1 (PLANTA FV132 S.L.): 

▪ Tres (3) posiciones de línea,  

▪ Una (1) posición de transformador  

Modulo 2 (Novagavia Business S.L.): 

▪ Dos (2) posiciones de línea,  

▪ Una (1) posición de transformador  

Modulo 3 (ELAWAN ENERGY DEVELOPMENTS S.L): 

▪ Una (1) posición de línea,  

▪ Una (1) posición de transformador  

Modulo 4 (BORA ENERGIAS RENOVABLES 2SPV S.L.U., RIVAL CAPITAL 2SPV S.L.U., RENTA CERO 2SPV S.L.U.): 

▪ Tres (3) posiciones de línea,  

▪ Una (1) posición de transformador  

Cada una de las posiciones de 45 y 30 kV estará debidamente equipada con los elementos de maniobra, medida 

y protección necesarios para su operación segura. 

Se dispondrá un edificio de subestación de una sola planta, construido en base a paneles prefabricados de 

hormigón, que contará con las siguientes salas:  

▪  Cuatro (4) salas de celdas 30 kV  

▪ Una (1) sala de celdas de 45 kV 

▪ Sala de control de subestación 

▪ Dos (2) almacenes 
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En la sala de control se ubicarán los cuadros y equipos de control, armarios de protecciones, cuadros de 

distribución de servicios auxiliares, equipos rectificador-batería y equipos de medida. 

El esquema unifilar simplificado adoptado para esta instalación se adjunta a este proyecto, en el apartado Planos. 

8.1 Sistema de 45 kV 

El sistema de 45 kV de la subestación tendrá las siguientes posiciones:  

▪ Dos (2) celdas de línea 

▪ Cuatro (4) celdas de transformador 

▪ Una (1) celda de servicios auxiliares 

▪ Cuatro (4) conexiones a transformador de potencia 

8.1.1 Aparellaje 

El aparellaje con que se equipa cada posición es el siguiente: 

▪ Dos (2) celdas de línea, compuesta cada una por: 

o Un (1) interruptor automático tripolar de corte en SF6. 

o Un (1) seccionador tripolar de tres posiciones con puesta a tierra. 

o Tres (3) transformadores de intensidad. 

o Tres (3) transformadores de tensión. 

o Un (1) juego de barras 

o Nueve (9) terminales unipolares. 

▪ Cuatro (4) celdas de acometida de transformador, compuestas por: 

o Un (1) interruptor automático tripolar de corte en SF6. 

o Un (1) seccionador tripolar de tres posiciones con puesta a tierra. 

o Tres (3) transformadores de intensidad. 

o Un (1) juego de barras 

o Tres (3) terminales unipolares. 

▪ Una (1) celda de servicios auxilaires, compuesta por: 

o Un (1) interruptor automático tripolar de corte en SF6. 

o Un (1) seccionador tripolar de tres posiciones con puesta a tierra. 

o Tres (3) transformadores de intensidad. 

o Un (1) juego de barras 

o Tres (3) terminales unipolares. 

▪ Cada conexión a transformador de potencia, dispondrá de: 

o Tres (3) autoválvulas de 45 kV 

o Tres terminales de transición aéreo subterráneo  
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8.2 Transformador de potencia 

Se instalarán cuatro (4) transformadores de potencia trifásicos con una relación de transformación 30/45 kV, 

grupo de conexión YNd11 y de una potencia de 35 MVA, con regulación en carga, instalación intemperie, con 

aislamiento y enfriamiento en aceite 

8.3 Sistema de 30 kV 

El sistema de 30 kV de la subestación tendrá las siguientes posiciones para cada uno de los módulos 

Modulo 1: 

▪ Tres (3) posiciones de línea,  

▪ Una (1) posición de transformador  

Modulo 2: 

▪ Dos (2) posiciones de línea,  

▪ Una (1) posición de transformador  

Modulo 3: 

▪ Una (1) posición de línea,  

▪ Una (1) posición de transformador  

Modulo 4: 

▪ Tres (3) posiciones de línea 

▪ Una (1) posición de transformador  

8.3.1 Aparellaje 

El aparellaje con que se equipa cada posición es el siguiente: 

▪ Nueve (9) celdas de línea, compuestas por: 

o Un (1) interruptor automático tripolar de corte en SF6. 

o Un (1) seccionador tripolar de tres posiciones con puesta a tierra. 

o Tres (3) transformadores de intensidad. 

o Un (1) juego de barras 

o Tres (3) terminales unipolares. 

▪ Cuatro (4) celdas de acometida de transformador, compuesta por: 

o Un (1) interruptor automático tripolar de corte en SF6. 

o Un (1) seccionador tripolar de tres posiciones con puesta a tierra. 

o Tres (3) transformadores de intensidad. 

o Un (1) juego de barras 

o Tres (3) terminales unipolares. 
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▪ Cada conexión a transformador de potencia estará compuesta por: 

o Tres (3) autoválvulas de 30 kV. 

o Tres (3) seccionadores unipolares. 

o Una (1) reactancia de puesta a tierra. 

o Tres (3) terminales de transición aéreo subterráneo. 

8.3.2 Transformador de servicios auxiliares 

Para alimentación a los servicios auxiliares de corriente alterna, se montará un transformador de servicios 

auxiliares 45/0,400-0,232 kV de 150 kVA y grupo de conexión Dyn11. 

Este equipo se instalará en intemperie. Se conectará a la correspondiente celda de 45 kV de alimentación a 

servicios auxiliares y a su vez alimentará en baja tensión al cuadro de servicios auxiliares situado en la sala de 

control. 

8.3.3 Reactancia de neutro 

Para referir a tierra el sistema de 30 kV y dotar a las protecciones de una misma referencia de tensión para 

detectar faltas a tierra, se instalarán cuatro reactancias trifásicas. 

Las reactancias se conectarán en paralelo con los embarrados de 30 kV de cada transformador de potencia 45/30 

kV y junto al mismo, a través de un cable aislado. 

8.4 Instalaciones auxiliares 

Dentro de las instalaciones auxiliares se suministrará y montará: 

• Sistema de alumbrado y fuerza. 

• Sistema anti-intrusismo. 

• Sistema de detección de incendio.  

• Sistema de aire acondicionado con bomba de calor en las salas de control.  

8.5 Otras instalaciones 

Además de los circuitos y elementos principales descritos en los anteriores apartados, también se ha reflejado 

en los esquemas, los aparatos de medida, mando, control y protecciones necesarios para la adecuada 

explotación. Por sus características, estos aparatos son de instalación interior, y para su control y fácil 

maniobrabilidad, se han centralizado en cuadros destinados a tal fin en el edificio/sala de control. 
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9 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 
GENERALES 

9.1 Aislamiento 

Los materiales que se emplearán en esta instalación serán adecuados y tendrán las características de aislamiento 

más apropiadas a su función. 

Los niveles de aislamiento que se han adoptado, tanto para los aparatos, excepto el transformador, como para 

las distancias en el aire, y según vienen especificados en el “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 

de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión”, ITC-RAT 12), son los siguientes: 

• En 45 kV, que corresponden a un valor normalizado de tensión más elevada para el material de 52 kV, 

se adopta el nivel de aislamiento nominal máximo, que soporta 250 kV de cresta a impulso tipo rayo y 

95 kV eficaces a frecuencia industrial. 

• Análogamente, en 30 kV el nivel de aislamiento adoptado corresponderá a la tensión más elevada para 

el material de 36 kV, soportando un valor de cresta de 170 kV ante impulsos tipo rayo, y 70 kV eficaces 

frente al ensayo a frecuencia industrial. 

9.2 Distancias mínimas 

El vigente “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 

tensión” en la instrucción técnica complementaria ITC-RAT 12, especifica las normas a seguir para la fijación de 

las distancias mínimas a puntos en tensión. 

Los valores de las distancias indicadas en las tablas de la Instrucción Técnica Complementaria anteriormente 

citada son solamente válidos para altitudes no superiores a 1.000 metros. Estas distancias mínimas a los puntos 

en tensión son: 

Tabla 1.  Distancias mínimas 

Tensión 

nominal (kV) 

Tensión soportada nominal a 

los impulsos tipo rayo (kV 

cresta) 

Distancia mínima de 

aislamiento en aire fase a 

tierra (cm) 

Distancia mínima de 

aislamiento en aire entre 

fases (cm) 

45 250 48 48 

30 170 32 32 

Debido a que la instalación se situará a una altitud aproximada sobre el nivel del mar de 1.160 metros, las 

distancias mínimas deberán aumentarse en un 1,4 por ciento por cada 100 metros o fracción por encima de los 

1.000 m hasta los 3.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. A la altitud de la instalación, las distancias deben 

aumentarse un 2,24%. 
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Las siguientes tablas muestran las distancias mínimas a los puntos en tensión a considerar en este proyecto: 

Tabla 2.  Distancias mínimas, altitud de 1.160 m 

Tensión 

nominal (kV) 

Tensión soportada nominal a 

los impulsos tipo rayo (kV 

cresta) 

Distancia mínima de 

aislamiento en aire fase a 

tierra (cm) 

Distancia mínima de 

aislamiento en aire entre 

fases (cm) 

45 250 50 50 

30 170 33 33 

9.3 Distancia fase-tierra y entre fases. Sistema de 45 kV. 

En el sistema de 45 kV se utilizan cables subterráneos aislados y celdas prefabricadas de interior normalizadas 

por el fabricante, habiendo superado los ensayos de tipo correspondientes y siendo sometidas a ensayos 

específicos en cada suministro.  

Los únicos tramos de embarrado desnudo a montar, que es la salida del transformador de potencia, se 

mantendrán distancias superiores a las especificadas por el reglamento. 

En este tramo, en el sistema de 45 kV, la distancia en el campo intemperie entre fases es de 100 cm y la altura 

mínima del embarrado sobre el suelo es de 3,5 m. Las distancias adoptadas son superiores a las especificadas en 

el citado reglamento.  

9.3.1.1 Distancias en pasillos de servicio 

Atendiendo a la instrucción ITC-RAT 15, apartado 4.1.2 los elementos en tensión no protegidos que se 

encuentran sobre los pasillos, deberán estar a una altura mínima “H” sobre el suelo, medida en centímetros, 

igual a: 

H = 250 + d 

Siendo "d" la distancia expresada en centímetros de las tablas 1, 2 y 3 de la ITC-RAT-12, dadas en función de la 

tensión soportada nominal a impulsos tipo rayo adoptada por la instalación. En el caso que aplica es 50 cm. Por 

lo tanto: 

H = 250 + 50 = 300 cm 

Altura inferior a los 4,4 m de altura mínima sobre el suelo a la que se sitúan los embarrados. 

En las zonas donde se prevea el paso de aparatos o máquinas deberá mantenerse una distancia mínima entre 

los elementos en tensión y el punto más alto de aquellos no inferior a: 

T = d + 10 

con un mínimo de 50 cm. Se señalizará la altura máxima permitida para el paso de los aparatos o máquinas. 

En el caso que aplica “d” es 50 cm. Por lo tanto: 

T = 50 + 10 = 60 cm 

En cualquier caso, los pasillos de servicio estarán libres de todo obstáculo hasta una altura de 250 cm sobre el 

suelo. 
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Por otra parte, todos los elementos en tensión, en las zonas accesibles, estarán situados a una altura sobre el 

suelo superior a 230 cm, considerando en tensión la línea de contacto del aislador con su zócalo o soporte, si 

éste se encuentra puesto a tierra, cumpliendo de esta forma lo indicado en la instrucción ITC-RAT-15, p.4.1.5. 

9.3.1.2 Distancias en zonas de protección contra contactos accidentales en el interior del recinto de la 

instalación. 

Los sistemas de protección que deban establecerse guardarán unas distancias mínimas medidas en horizontal a 

los elementos en tensión que se respetarán en toda zona comprendida entre el suelo y una altura de 200 cm 

que, según el sistema de protección elegido y expresadas en centímetros, serán: 

▪ De los elementos en tensión a paredes macizas de 180 cm de altura mínima: 

B = d + 3 

▪ De los elementos en tensión a enrejados de 180 cm de altura mínima: 

C = d + 10 

▪ De los elementos en tensión a cierres de cualquier tipo (paredes macizas, enrejados, barreras, etc.) con 
una altura que en ningún caso podrá ser inferior a 100 cm: 

E = d + 30, con un mínimo de 125 cm. 

▪ Para barreras no rígidas y enrejados los valores de las distancias de seguridad en el aire deben 
incrementarse para tener en cuenta cualquier posible desplazamiento de la barrera o enrejado. 

Siendo "d" la distancia expresada en centímetros de las tablas 1, 2 y 3 de la ITC-RAT 12, dadas en función de la 

tensión soportada nominal a impulsos tipo rayo adoptada por la instalación. De la tabla 3 de dicha ITC-RAT 12 se 

tomarán los valores indicados en la columna "Conductor-estructura". 

En el caso que aplica “d” es 50 cm. Por lo tanto: 

B = 50 + 3 = 53 cm 

C = 50 + 10 = 60 cm 

E = 50 + 30 = 80 cm → 125 cm 

La cuadrícula del enrejado, cuando la hubiere, será como máximo de 50 x 50 mm. 

Para la aplicación de estos valores se tendrá en cuenta lo indicado en el apartado 6.2.2 de la ITC-RAT 14. 

Teniendo en cuenta estas distancias mínimas, así como la altura libre en las zonas accesibles señaladas en el 

apartado 4.1.5 de la ITC-RAT 15, la zona total de protección que deberá respetarse entre los sistemas de 

protección y los elementos en tensión será: 

Tabla 3.  Distancias a los sistemas de protección en el interior de las instalaciones. 

Tipo de protección X (cm) Y (cm) 

Tabiques macizos ≥180 53 

Enrejados ≥180 60 

Barreras, tabiques macizos o enrejados 
<180 

≥100 
125 
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9.3.1.1 Distancias en zonas de protección contra contactos accidentales desde el exterior del recinto de 

la instalación. 

Para evitar los contactos accidentales desde el exterior del cierre del recinto de la instalación con los elementos 

en tensión, deberán existir entre éstos y el cierre las distancias mínimas de seguridad, medidas en horizontal y 

en centímetros, de los elementos en tensión al cierre cuando éste es un enrejado de cualquier altura k ≥ 220 cm:  

G = d + 150 

Siendo "d" la distancia expresada en centímetros de las tablas 1, 2 y 3 de la ITC-RAT 12, dadas en función de la 

tensión soportada nominal a impulsos tipo rayo adoptada por la instalación. De la tabla 3 de dicha ITC-RAT 12 se 

tomarán los valores indicados en la columna "Conductor-estructura". 

En el caso que aplica “d” es 50 cm. Por lo tanto: 

G = 50 + 150 = 200 cm en el parque de 45 kV 

La cuadrícula del enrejado será como máximo de 50 x 50 mm. 

9.4 Distancia fase-tierra y entre fases. Sistema de 30 kV. 

En el sistema de 30 kV se utilizan cables subterráneos aislados y celdas prefabricadas de interior normalizadas 

por el fabricante, habiendo superado los ensayos de tipo correspondientes y siendo sometidas a ensayos 

específicos en cada suministro.  

Los únicos tramos de embarrado desnudo a montar, que es la salida del transformador de potencia, se 

mantendrán distancias superiores a las especificadas por el reglamento. 

En este tramo, en el sistema de 30 kV, la distancia en el campo intemperie entre fases es de 50 cm y la altura 

mínima del embarrado sobre el suelo es de 2,9 m. Las distancias adoptadas son superiores a las especificadas en 

el citado reglamento.  

9.4.1.1 Distancias en pasillos de servicio 

Atendiendo a la instrucción ITC-RAT 15, apartado 4.1.2 los elementos en tensión no protegidos que se 

encuentran sobre los pasillos, deberán estar a una altura mínima “H” sobre el suelo, medida en centímetros, 

igual a: 

H = 250 + d 

Siendo "d" la distancia expresada en centímetros de las tablas 1, 2 y 3 de la ITC-RAT-12, dadas en función de la 

tensión soportada nominal a impulsos tipo rayo adoptada por la instalación. En el caso que aplica es 33 cm. Por 

lo tanto: 

H = 250 + 33 = 283 cm 

Altura inferior a los 4,1 m de altura mínima sobre el suelo a la que se sitúan los embarrados. 

En las zonas donde se prevea el paso de aparatos o máquinas deberá mantenerse una distancia mínima entre 

los elementos en tensión y el punto más alto de aquellos no inferior a: 

T = d + 10 

con un mínimo de 50 cm. Se señalizará la altura máxima permitida para el paso de los aparatos o máquinas. 
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En el caso que aplica “d” es 33 cm. Por lo tanto: 

T = 33 + 10 = 43 cm → 50 cm 

En cualquier caso, los pasillos de servicio estarán libres de todo obstáculo hasta una altura de 250 cm sobre el 

suelo. 

Por otra parte, todos los elementos en tensión, en las zonas accesibles, estarán situados a una altura sobre el 

suelo superior a 230 cm, considerando en tensión la línea de contacto del aislador con su zócalo o soporte, si 

éste se encuentra puesto a tierra, cumpliendo de esta forma lo indicado en la instrucción ITC-RAT-15, p.4.1.5. 

9.4.1.2 Distancias en zonas de protección contra contactos accidentales en el interior del recinto de la 

instalación. 

Los sistemas de protección que deban establecerse guardarán unas distancias mínimas medidas en horizontal a 

los elementos en tensión que se respetarán en toda zona comprendida entre el suelo y una altura de 200 cm 

que, según el sistema de protección elegido y expresadas en centímetros, serán: 

▪ De los elementos en tensión a paredes macizas de 180 cm de altura mínima: 

B = d + 3 

▪ De los elementos en tensión a enrejados de 180 cm de altura mínima: 

C = d + 10 

▪ De los elementos en tensión a cierres de cualquier tipo (paredes macizas, enrejados, barreras, etc.) con 
una altura que en ningún caso podrá ser inferior a 100 cm: 

E = d + 30, con un mínimo de 125 cm. 

▪ Para barreras no rígidas y enrejados los valores de las distancias de seguridad en el aire deben 
incrementarse para tener en cuenta cualquier posible desplazamiento de la barrera o enrejado. 

Siendo "d" la distancia expresada en centímetros de las tablas 1, 2 y 3 de la ITC-RAT 12, dadas en función de la 

tensión soportada nominal a impulsos tipo rayo adoptada por la instalación. De la tabla 3 de dicha ITC-RAT 12 se 

tomarán los valores indicados en la columna "Conductor-estructura". 

En el caso que aplica “d” es 33 cm. Por lo tanto: 

B = 33 + 3 = 36 cm 

C = 33 + 10 = 43 cm 

E = 33 + 30 = 63 cm → 125 cm 

La cuadrícula del enrejado, cuando la hubiere, será como máximo de 50 x 50 mm. 

Para la aplicación de estos valores se tendrá en cuenta lo indicado en el apartado 6.2.2 de la ITC-RAT 14. 

Teniendo en cuenta estas distancias mínimas así como la altura libre en las zonas accesibles señaladas en el 

apartado 4.1.5 de la ITC-RAT 15, la zona total de protección que deberá respetarse entre los sistemas de 

protección y los elementos en tensión será: 
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Tabla 4.  Distancias a los sistemas de protección en el interior de las instalaciones. 

Tipo de protección X (cm) Y (cm) 

Tabiques macizos ≥180 36 

Enrejados ≥180 43 

Barreras, tabiques macizos o enrejados 
<180 

≥100 
125 

9.4.1.3 Distancias en zonas de protección contra contactos accidentales desde el exterior del recinto de 

la instalación. 

Para evitar los contactos accidentales desde el exterior del cierre del recinto de la instalación con los elementos 

en tensión, deberán existir entre éstos y el cierre las distancias mínimas de seguridad, medidas en horizontal y 

en centímetros, de los elementos en tensión al cierre cuando éste es un enrejado de cualquier altura k ≥ 220 cm:  

G = d + 150 

Siendo "d" la distancia expresada en centímetros de las tablas 1, 2 y 3 de la ITC-RAT 12, dadas en función de la 

tensión soportada nominal a impulsos tipo rayo adoptada por la instalación. De la tabla 3 de dicha ITC-RAT 12 se 

tomarán los valores indicados en la columna "Conductor-estructura". 

En el caso que aplica “d” es 33 cm. Por lo tanto: 

G = 33 + 150 = 183 cm en el parque de 30 kV 

La cuadrícula del enrejado será como máximo de 50 x 50 mm. 
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10 ESTRUCTURA METÁLICA 

Para el desarrollo y ejecución de la instalación proyectada será necesario el montaje de una estructura metálica 

que sirva de apoyo y soporte de los nuevos equipos y aparamenta. 

Todo el aparellaje de la instalación eléctrica de intemperie irá sobre soportes metálicos, realizados en base a 

estructuras tubulares de acero. 

Las cimentaciones necesarias para el anclaje de las estructuras se proyectarán teniendo en cuenta los esfuerzos 

aplicados, para asegurar la estabilidad al vuelco en las peores condiciones. 

Toda la estructura metálica prevista será sometida a un proceso de galvanizado en caliente, una vez construida, 

con objeto de asegurar una eficaz protección contra la corrosión. 

Estas estructuras se completarán con herrajes y tornillería auxiliares para fijación de cajas de centralización, 

sujeción de conductores y otros elementos accesorios. 

La estructura metálica necesaria costa en esencia de: 

10.1 Estructura metálica de 45 kV 

▪ Cuatro (4) soportes para las autoválvulas, embarrado de 45 kV, terminales de los cables de potencia. 

▪ Cuatro (4) soportes de embarrado de 45 kV en la entrada del transformador. 

10.2 Estructura metálica de 30 kV 

▪ Cuatro (4) soportes tripolares para autoválvulas, seccionadores de la reactancia de puesta a tierra y para el 
embarrado en el que se conectarán los terminales de transición para los cables de potencia. 

▪ Cuatro (4) estructuras soporte para reactancia trifásica de puesta a tierra. 
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11 CABLES DE POTENCIA 

11.1 Cables de potencia de 45 kV 

La conexión entre los embarrados de las bornas de salida de cada transformador de potencia y su respectiva 

celda de alimentación al transformador se realizará a través de una terna de cables de potencia de aluminio tipo 

HEPRZ1(AS) 26/45 kV de 1x500 mm2 K AL+H75. 

La conexión a las celdas de 30 kV se realizará por medio de conectores enchufables en T, mientras que la 

conexión del lado del transformador de potencia se realizará a través de terminales premoldados flexibles de 

exterior. 

11.2 Cables de potencia de 30 kV 

La conexión entre los embarrados de las bornas de salida de cada transformador de potencia y su respectiva 

celda de alimentación al transformador se realizará a través de una terna de cables de potencia de cobre tipo 

HEPRZ1 (AS)+H16 1x630 mm, 18/30 kV. 

La conexión a las celdas de 30 kV se realizará por medio de conectores enchufables en T, mientras que la 

conexión del lado del transformador de potencia se realizará a través de terminales premoldados flexibles de 

exterior. 
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12 TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

Para la transformación de 30/45 kV se ha previsto el montaje de cuatro (4) transformadores de potencia, 

trifásico, de columnas, en baño de aceite, tipo intemperie, con regulación en carga. 

12.1 Características constructivas 

Las características constructivas esenciales del transformador son: 

Tabla 5.  Características transformador de potencia 

Tipo de servicio Continuo 

Potencia nominal 35 MVA 

Refrigeración ONAN/ONAF 

Tensiones en vacío: 

                  Primario 

                  Secundario 

 

45 kV 

30 kV 

Frecuencia 50 Hz 

Conexión Estrella / Triángulo 

Grupo de conexión YNd11 

12.2 Ensayos dieléctricos 

Los bobinados serán calculados para los siguientes niveles de aislamiento: 

Tabla 6.  Niveles de aislamiento a tipo rayo 

 Niveles a impulso tipo rayo 

Primario 250 kV 

Secundario 170 kV 

Neutro del primario 250 kV 
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Tabla 7.  Niveles de aislamiento a frecuencia industrial 

 Tensión aplicada durante 1 minuto, 50Hz 

Primario 95 kV 

Secundario 70 kV 

Neutro del primario 95 kV 

12.3 Regulador de tensión 

El transformador va provisto de regulación de tensión en carga tipo JANSEN accionado por motor mediante 

varias tomas situadas en el devanado primario (45 kV). 

La regulación puede obtenerse en 19 escalones, llegando éstos hasta 15% a partir de la posición nominal. 

12.4 Refrigeración 

La refrigeración del transformador es ONAN/ONAF mediante radiadores adosados a la cuba (con 

independización mediante válvulas) y motoventiladores accionados por termostato. 

12.5 Transformadores de intensidad 

En bornas de 45 kV y 30 kV van incorporados transformadores de intensidad, tipo “Bushing”, de las siguientes 

características: 

▪ En bornas de A.T: 

o 3 T/i tipo BR relación 500/5 A, 20 VA, Cl. 5P20. 

▪ En bornas de B.T: 

o 3 T/i tipo BM relación 1000/5 A, 20 VA, Cl. 1. 

12.6 Protecciones del transformador 

Las protecciones propias del transformador constan del siguiente equipo: 

▪ Dos indicadores magnéticos de nivel de aceite, uno para el aceite del transformador y otro para el aceite del 
regulador. Cada uno de los indicadores dispone de contacto de alarma de nivel bajo. 

▪ Dos dispositivos liberadores de presión con contactos de alarma y disparo. 

▪ Relé Buchholz de dos flotadores con contacto de alarma y disparo. 

▪ Tres relés de protección para cada fase del conmutador en carga con contacto de disparo y señalización de 
disparo. 

▪ Termómetro de agujas de contacto indicador de temperatura del aceite del transformador, con cuatro 
microinterruptores ajustados con los siguientes usos: marcha primer nivel de ventilación forzada, marcha 
segundo nivel de ventilación forzada, alarma de temperatura, disparo por temperatura. 

▪ Termómetro de agujas de contacto indicador de temperatura de los devanados de alta tensión del 
transformador, con cuatro microinterruptores ajustados con los siguientes usos: arranque primer nivel de 
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ventilación forzada, arranque segundo nivel de ventilación forzada, alarma de temperatura, disparo por 
temperatura. 

▪ Termómetro de agujas de contacto indicador de temperatura de los devanados de baja tensión del 
transformador, con cuatro microinterruptores ajustados con los siguientes usos: arranque primer nivel de 
ventilación forzada, arranque segundo nivel de ventilación forzada, alarma de temperatura, disparo por 
temperatura. 

▪ Termostato de indicación de nivel de temperatura del regulador con un contacto de alarma. 
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13 CELDAS DE 45 kV 

Las características constructivas de estas celdas son de tipo encapsulado metálico, en SF6.  Las celdas se 

instalarán agrupadas constituyendo un conjunto modular formado por dos celdas, distribuidas de la siguiente 

manera: 

▪ Dos (2) celdas de línea. 

▪ Cuatro (4) celdas de acometida de transformador. 

▪ Una (1) celda de servicios auxiliares 

La utilización de gas SF6 como medio de aislamiento confiere a estas celdas las siguientes ventajas: 

▪ Dimensiones reducidas 

▪ Insensibilidad a la contaminación atmosférica, polvo, insectos, etc., de todas las partes en tensión 

▪ Alta fiabilidad derivada de la insensibilidad de los agentes externos. 

▪ Alta disponibilidad derivada de la reducida necesidad de mantenimiento. 

Las celdas son del tipo “fases agrupadas” y baja presión de trabajo (0,4 bar de presión relativa). Están dotadas 

de interruptores automáticos y las diferentes funciones de cada circuito están compartimentadas para minimizar 

la extensión ante cualquier incidente interno, aparte de permitir realizar de forma segura trabajos de 

mantenimiento sin perturbar el servicio. Cada celda consta de los siguientes compartimentos: 

▪ Interruptor automático 

▪ Barras generales 

▪ Salida de cables y transformadores de intensidad 

▪ Baja tensión y mecanismo de accionamiento 

Compartimento de interruptor: 

Este compartimento utiliza gas SF6 como agente aislante y contiene el interruptor automático, está situado en 

la parte central de la celda y a él se conectan los cables de potencia y el embarrado general a través de pasatapas. 

Este compartimento que aloja al interruptor y sus conexiones de potencia está presurizado. Sin embargo, su 

mecanismo de accionamiento se encuentra situado fuera del compartimento para no estar sometido a la tensión 

de servicio. 

Compartimento de embarrado principal 

Este compartimento está situado en la parte superior de la celda.  

Este compartimento utiliza gas SF6 como medio de aislamiento y en su interior se encuentran los siguientes 

elementos: 

▪ Embarrado interior y conexiones. 

▪ El seccionador y seccionador de puesta a tierra. 

 

 





 
Proyecto para Autorización Administrativa de Construcción 

Subestación Colectora Espiguete 45/30 kV 

Memoria  

 

SOIE20495BSME0001-04  Pag    32 
 

Compartimento de conexión de cables: 

Está situado en la parte baja de la celda, con acceso desde la zona trasera y contiene: 

• Zócalos adecuados para la conexión de los conectores de media tensión. 

• Conectores rectos. 

• Bridas de sujeción individual de cada cable de potencia. 

• Zócalo para transformadores de tensión enchufables. 

• Transformadores toroidales de intensidad. 

Compartimento de baja tensión: 

Este compartimento se encuentra en la parte inferior de la celda y se encuentra separado de la parte de media 

tensión. Contienen los equipos y elementos auxiliares para protección y control en baja tensión. 

Las características constructivas y de diseño de las celdas responden a los siguientes valores nominales: 

Tabla 8.  Características celdas 45 kV 

Tensión nominal 52 kV 

Tensión de ensayo a frecuencia industrial, 50 Hz 95 kV 

Tensión de ensayo a onda de choque tipo rayo 250 kV 

Gas de aislamiento SF6 

Presión nominal del gas, relativa, a 20ºC 0,40 bar 

Intensidad nominal de barras 2.000 A 

Intensidad nominal de celdas de línea 1.250 A 

Intensidad nominal de celdas de transformador 630 A 

Todos los elementos del conjunto tienen las características mecánicas adecuadas a la corriente de cortocircuito 

de 25 kA durante 3 s. 

13.1 Aparellaje 

Las características constructivas de cada celda son análogas, variando únicamente el aparellaje instalado en cada 

una de ellas de acuerdo con las necesidades para cada tipo de servicio. 

El aparellaje con el que va dotado cada tipo de celda es el siguiente: 

▪ Dos (2) celdas de línea, compuesta cada una por: 

o Un (1) interruptor automático tripolar de corte en SF6. 

o Un (1) seccionador tripolar de tres posiciones con puesta a tierra. 
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o Tres (3) transformadores de intensidad. 

o Tres (3) transformadores de tensión. 

o Un (1) juego de barras 

o Nueve (9) terminales unipolares. 

▪ Cuatro (4) celda de acometida de transformador, compuestas por: 

o Un (1) interruptor automático tripolar de corte en SF6. 

o Un (1) seccionador tripolar de tres posiciones con puesta a tierra. 

o Tres (3) transformadores de intensidad. 

o Un (1) juego de barras 

o Tres (3) terminales unipolares. 

▪ Una (1) celda de servicios auxiliares, compuestas por: 

o Un (1) interruptor automático tripolar de corte en SF6. 

o Un (1) seccionador tripolar de tres posiciones con puesta a tierra. 

o Tres (3) transformadores de intensidad. 

o Un (1) juego de barras 

o Tres (3) terminales unipolares. 

▪ Conexión a transformador de potencia, compuesta por: 

o Tres (3) autoválvulas de 45 kV 

o Tres terminales de transición aéreo subterráneo  

13.2 Características del aparellaje 

Las características eléctricas del aparellaje descrito para cada celda son las siguientes: 

13.2.1 Interruptor 

Tabla 9.  Características interruptor 45 kV 

Tensión nominal 52 kV 

Tensión de ensayo 1 minuto, 50 Hz 95 kV 

Tensión de ensayo a onda de choque 1,2/50 µs 250 kV 

Gas de aislamiento SF6 

Intensidades nominales: 

• Línea 

• Transformador y SSAA 

 

1.250 A 

630 A 

Poder de corte simétrico 25 kA 
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13.2.2 Transformadores de intensidad. 

Tabla 10.  Características transformadores de intensidad 

Intensidades primarias nominales: 

                  Celda de línea 

                  Celdas transformador  

 

 

1250 A 

 600-1200 A 

 

Intensidades secundarias nominales: 5-5-5 A 

Potencias y clases de precisión 

                  Protección 

                  Protección 

                  Facturación 

 

30VA  Cl 5P20 

30VA  Cl 5P20 

10VA Cl 0,2S 

Tensión nominal de aislamiento 52 kV 

13.2.3 Transformadores de tensión. 

Tabla 11.  Características transformadores de tensión 

Tensión máxima de servicio 52 kV 

Relación (kV) 44/√3   /   0.110/√3 – 0.110/√3 - 0.110:3 

Potencias y clases de precisión 

                  Protección 

                  Medida 

                  Facturación 

 

50VA  Cl 3P 

25VA  Cl 0,5 – 3P 

25VA Cl 0,2 

 

13.2.4 Seccionadores de puesta a tierra. 

Los seccionadores son de 3 posiciones (Abierto-Cerrado-PAT) con mando manual. 
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14 CELDAS DE 30 kV 

Las características constructivas de estas celdas son de tipo encapsulado metálico, aislamiento en SF6, para 

instalación en interior. Las celdas están fabricadas de acuerdo a la norma CEI 298 y cumplen con la denominación 

de “aparamenta blindada”. Son del tipo “fases agrupadas”, con un 95% de gas y resto, 5%, aire.   

El sistema de 30 kV de la subestación tendrá las siguientes posiciones para cada uno de los módulos: 

Modulo 1 (PLANTA FV132 S.L.): 

▪ Tres (3) posiciones de línea,  

▪ Una (1) posición de transformador  

▪ Una (1) posición de reserva 

Modulo 2 (Novagavia Business S.L.): 

▪ Tres (3) posiciones de línea,  

▪ Una (1) posición de transformador  

▪ Una (1) posición de reserva 

Modulo 3 (ELAWAN ENERGY DEVELOPMENTS S.L): 

▪ Una (1) posición de línea,  

▪ Una (1) posición de transformador  

▪ Una (1) posición de reserva 

Modulo 4 (BORA ENERGIAS RENOVABLES 2SPV S.L.U., RIVAL CAPITAL 2SPV S.L.U., RENTA CERO 2SPV S.L.U.): 

▪ Tres (3) posiciones de línea 

▪ Una (1) posición de transformador  

El embarrado cuenta con aislamiento sólido apantallado mientras que el interruptor automático emplea gas SF6 

como medio de aislamiento, confiriendo a estas celdas las siguientes ventajas: 

▪ Dimensiones reducidas 

▪ Insensibilidad a la contaminación atmosférica, polvo, insectos, etc., de todas las partes en tensión 

▪ Alta fiabilidad derivada de la insensibilidad de los agentes externos. 

▪ Alta disponibilidad derivada de la reducida necesidad de mantenimiento. 

Las celdas son del tipo “fases agrupadas”. Están dotadas de interruptores automáticos y las diferentes funciones 

de cada circuito están compartimentadas para minimizar la extensión ante cualquier incidente interno, aparte 

de permitir realizar de forma segura trabajos de mantenimiento sin perturbar el servicio. Cada celda consta de 

los siguientes compartimentos: 

▪ Interruptor automático 

▪ Barras generales 

▪ Salida de cables y transformadores de intensidad 
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▪ Baja tensión y mecanismo de accionamiento 

Compartimento de interruptor: 

Este compartimento utiliza gas SF6 como agente aislante y contiene el interruptor automático, está situado en 

la parte central de la celda y a él se conectan los cables de potencia y el embarrado general a través de pasatapas. 

Compartimento de embarrado principal 

Este compartimento está situado en la parte superior de la celda. Este embarrado cuenta con aislamiento sólido 

apantallado puesto a tierra. El compartimento cuenta en su interior con los siguientes elementos: 

▪ Embarrado interior y conexiones. 

▪ El seccionador y seccionador de puesta a tierra. 

Compartimento de baja tensión: 

Este compartimento se encuentra en la parte inferior de la celda y se encuentra separado de la parte de media 

tensión. Contiene los equipos y los elementos auxiliares de protección y control en baja tensión. 

Compartimento de conexión de cables: 

Está situado en la parte baja de la celda, con acceso desde la zona trasera y contiene: 

▪ Zócalos adecuados para la conexión de los conectores de media tensión. 

▪ Conectores rectos. 

▪ Bridas de sujeción individual de cada cable de potencia. 

▪ Zócalo para transformadores de tensión enchufables. 

▪ Transformadores toroidales de intensidad. 

La chapa frontal de las celdas presenta diferentes mandos e indicadores, así como un esquema sinóptico. 

Las características constructivas y de diseño de las celdas responden a los siguientes valores nominales: 

 

Tensión nominal 30kV 

Tensión máxima de servicio 36 kV 

Tensión de ensayo a frecuencia industrial, 50 Hz 70 kV 

Tensión de ensayo a onda de choque tipo rayo 170 kV 

 

14.1 Aparellaje 

El aparellaje con que se equipa cada posición es el siguiente: 

▪ Nueve (9) celdas de línea, compuestas por: 

o Un (1) interruptor automático tripolar de corte en SF6. 
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o Un (1) seccionador tripolar de tres posiciones con puesta a tierra. 

o Tres (3) transformadores de intensidad. 

o Un (1) juego de barras 

o Tres (3) terminales unipolares. 

▪ Cuatro (4) celdas de acometida de transformador, compuesta por: 

o Un (1) interruptor automático tripolar de corte en SF6. 

o Un (1) seccionador tripolar de tres posiciones con puesta a tierra. 

o Tres (3) transformadores de intensidad. 

o Un (1) juego de barras 

o Tres (3) terminales unipolares. 

▪ Cada conexión a transformador de potencia estará compuesta por: 

o Tres (3) autoválvulas de 30 kV 

o Una (1) reactancia de puesta a tierra 

o Tres (3) terminales de transición aéreo subterráneo  

14.2 Características del aparellaje 

Las características eléctricas del aparellaje descrito para cada celda son las siguientes: 

14.2.1 Interruptor 

Tabla 12.  Características interruptor 30 kV 

Tensión nominal 36 kV 

Tensión de ensayo 1 minuto, 50 Hz 70 kV 

Tensión de ensayo a onda de choque 1,2/50 µs 170 kV 

Gas de aislamiento SF6 

Presión relativa de llenado de SF6 3,8 bar 

Intensidades nominales: 

Celda de transformador 

Celda de línea 

 

1250 A 

630 A 

Poder de corte simétrico 16 kA 
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14.2.2 Transformadores de intensidad. 

▪ Transformador de intensidad celdas de línea 

Tabla 13.  Características transformadores de intensidad celdas de línea 

Intensidades primarias nominales:  300-600 A 

Intensidades secundarias nominales: 5-5 A 

Potencias y clases de precisión 

                  Protección 

                  Medida 

 

30VA Cl 5P20 

15VA Cl 0,5 

Tensión nominal de aislamiento 36 kV 

▪ Transformador de intensidad celda de transformador 

Tabla 14.  Características transformadores de intensidad celda de transformador 

Intensidades primarias nominales:  1.000 A 

Intensidades secundarias nominales: 5-5-5 A 

Potencias y clases de precisión 

                  Protección 

                  Medida 

 

30VA Cl 5P20 

15VA Cl 0,5 

Tensión nominal de aislamiento 36 kV 

Tensión nominal de aislamiento 36 kV 
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14.2.3 Transformadores de tensión. 

Tabla 15.  Característica transformadores de tensión 

Tensión máxima de servicio 36 kV 

Relación (kV) 33/√3   /   0.110/√3 – 0.110/√3 - 0.110:3 

Potencias y clases de precisión 

                  Protección 

                  Medida 

                  Facturación 

 

50VA Cl 3P 

25VA Cl 0,5 – 3P 

25VA Cl 0,2 

 

14.2.4 Seccionadores de puesta a tierra. 

Los seccionadores son de 3 posiciones (Abierto-Cerrado-PAT) con mando manual. 
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15 REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA 

Con el fin de limitar la corriente de defecto a tierra en el sistema de 30 kV, se instalará una reactancia trifásica, 

en aislamiento seco para cada uno de los trasformadores, conectada al lado de MT del secundario del 

transformador de potencia y equipada con tres trasformadores de intensidad de 300/5A 15VA 5P20. 

Las características de esta reactancia son: 

Tensión nominal de servicio 30 kV 

Tensión de aislamiento 36 kV 

Frecuencia 50 Hz 

Intensidad de defecto a tierra por el neutro 500 A 

Duración del defecto a tierra por el neutro 30 s 

Aislamiento de partes activas Seco 

Tensión de ensayo a frecuencia industrial, 50 Hz 70 kV 

Tensión soportada a onda de choque tipo rayo 1,2/50µs 170 kV 

Para la conexión de esta reactancia de puesta a tierra, se instalarán en intemperie tres seccionadores unipolares 

con las siguientes características principales: 

Tensión nominal 36 kV 

Nivel de aislamiento a tierra y entre polos: 

Tensión de ensayo a 50 Hz 1 minuto 70 kV 

Tensión de ensayo a impulso tipo rayo, onda 1,2/50 s 170 kV (val. cresta) 

Nivel de aislamiento sobre la distancia de seccionamiento: 

Tensión de ensayo a 50 Hz 1 minuto 80 kV 

Tensión de ensayo a impulso tipo rayo, onda 1,2/50 s 145 kV (val. cresta) 

Intensidad nominal 400 A 

Intensidad admisible de corta duración  (1 s) 16 kA (val. eficaz) 

Intensidad admisible (valor de cresta) 40 kA 
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16 AUTOVÁLVULAS 

Para proteger la instalación contra las sobretensiones de origen atmosférico, o las que por cualquier otra causa 

pudieran producirse, se ha proyectado el montaje de dos juegos de tres pararrayos tipo autoválvula, conectando 

cada juego en derivación de los embarrados de 45 y 30 kV, en la posición del transformador de potencia. 

Las características principales de las autoválvulas previstas son: 

16.1 Tensión 45 kV 

Tabla 16.  Características autoválvulas 45 kV 

Tensión de red 45 kV 

Tensión asignada Ur 48 kV 

Tensión máxima de servicio continuo Uc 38 kV 

Intensidad nominal de descarga 10 kA 

Las autoválvulas a utilizar serán de óxido de zinc con envolvente polimérica, e irán instalados sobre una 

estructura metálica sobre la propia carcasa del transformador. 

Se instalarán un total de tres (3) autoválvulas en 45 kV para cada uno de los transformadores 

16.2 Tensión 30 kV 

Tabla 17.  Características autoválvulas 30 kV 

Tensión de red 30 kV 

Tensión asignada Ur 33 kV 

Tensión máxima de servicio continuo Uc 27 kV 

Intensidad nominal de descarga 10 kA 

Las autoválvulas a emplear serán de óxido de zinc con envolvente polimérica. 

Se instalarán un total de tres (3) autoválvulas en 30 kV para cada uno de los transformadores, montadas sobre 

el soporte de la reactancia de puesta a tierra que se sitúa junto al transformador de potencia. 
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17 EMBARRADOS 

Los embarrados principales serán elegidos de forma que las temperaturas máximas previstas no provoquen 

calentamientos por encima de 40º C sobre la temperatura ambiente. Asimismo, soportarán los esfuerzos 

electrodinámicos y térmicos de las corrientes de cortocircuito previstas, sin que se produzcan deformaciones 

permanentes. 

17.1 Barras de 45 kV 

El embarrado se realizará mediante tubo de aluminio de 68/60 mm de diámetro, instalado a la intemperie.  

Las características principales son: 

Tipo de embarrado tubo 

Material Al 

Sección 804 mm2 

Diámetro exterior/ espesor 68/60 mm 

Intensidad máxima admisible 1.960 A 

17.2 Barras de 30 kV 

En la salida de bornas del devanado secundario de cada transformador de potencia, hasta su conexión con los 

terminales, el embarrado estará constituido por tubo de aluminio de 68/60 mm de diámetro que admite un paso 

de corriente permanente de 1960 A. 

17.3 Piezas de conexión 

Con el fin de absorber las variaciones de longitud que se produzcan en los embarrados de 30 kV y 45 kV por 

efecto de cambio de temperaturas, se instalarán piezas de conexión elásticas, en los puntos más convenientes, 

que permitan la dilatación de los tubos sin producir esfuerzos perjudiciales en las bornas del aparellaje. 

Las uniones entre bornas de aparellaje y conductores, así como las derivaciones de los embarrados se realizarán 

mediante piezas de aleación de aluminio, de geometría adecuada y diseñadas para soportar las intensidades 

permanentes y de corta duración previstas sin que existan calentamientos localizados. Su tornillería será de 

acero inoxidable y quedará embutida en la pieza para evitar altos gradientes de tensión. 

En los sistemas de 45 kV y 30 kV, en las zonas en las que se utilice conductor desnudo, se utilizarán uniones de 

aleación de cobre con tornillería de acero inoxidable sin embutir y que cumplan las características indicadas 

anteriormente. 
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17.4 Aisladores soporte para 45 kV 

Los aisladores a instalar en barras de 45 kV deberán cumplir con lo establecido en la norma: 

▪ UNE 21120: Aisladores de apoyo de interior y exterior de materia cerámica o de vidrio destinados a 
instalaciones de tensión nominal superior a 1000 Voltios. 

Las características generales del aislador se presentan a continuación: 

Tabla 18.  Características aisladores soporte 45 kV 

Designación C8 – 250 

Tensión de servicio indicativa 52 kV 

Tensión de frecuencia industrial 95 kV 

Tensión a impulso tipo rayo 250 kV 

Carga mecánica de rotura a flexión 8000 N 

Los aisladores estarán previstos para su instalación a intemperie y sometidos a condiciones ambientales tal y 

como se especifica en la norma CEI 815. Serán de color marrón en porcelana vitrificada, los elementos férreos, 

salvo los de acero inoxidable, estarán protegidos contra la corrosión mediante galvanizado en caliente. 

17.5 Aisladores soporte de 30 kV 

Los aisladores a instalar en barras de 30 kV deberán cumplir con lo establecido en la norma: 

• UNE 21120: Aisladores de apoyo de interior y exterior de materia cerámica o de vidrio destinados a 

instalaciones de tensión nominal superior a 1000 Voltios. 

Las características generales del aislador se presentan a continuación: 

Designación C4 – 170 

Tensión de servicio indicativa 36 kV 

Tensión de frecuencia industrial 70 kV 

Tensión a impulso tipo rayo 170 kV 

Carga mecánica de rotura a flexión 4000 N 

Los aisladores estarán previstos para su instalación a intemperie y sometidos a condiciones ambientales tal y 

como se especifica en la norma CEI 815. Serán de color marrón en porcelana vitrificada, los elementos férreos, 

salvo los de acero inoxidable, estarán protegidos contra la corrosión mediante galvanizado en caliente. 
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18 SERVICIOS AUXILIARES 

Los servicios auxiliares de la Subestación estarán atendidos necesariamente por los dos sistemas de tensión (c.a. 

y c.c.). Para la adecuada explotación del centro, se instalarán sistemas de alimentación de corriente alterna y de 

corriente continua, según necesidades, para los distintos componentes de control, protección y medida. 

Para el control y operatividad de estos servicios auxiliares de c.a. y c.c. se ha dispuesto el montaje de dos cuadros 

de centralización de aparatos uno de corriente alterna y otro de corriente continua, formados por bastidores 

modulares a base de perfiles y paneles de chapa de acero. 

El cuadro consta de dos zonas diferenciadas e independientes, donde se alojan respectivamente los servicios de 

corriente alterna y corriente continua. 

Cada servicio está compartimentado independientemente y tiene su acceso frontal a través de las puertas con 

cerradura en las que se ha fijado el esquema sinóptico. 

18.1 Servicios auxiliares de corriente alterna (C.A) 

Para disponer de estos servicios se ha previsto la instalación de un (1) transformador de 150 kVA, que se montará 

en el parque de intemperie. Este transformador se conecta a su correspondiente celda de 45 kV de alimentación 

a servicios auxiliares y, a su vez, alimenta en baja tensión el cuadro de servicios auxiliares situado en el edificio 

de mando y control. 

Adicionalmente existirá un grupo electrógeno de 150 kVA que hará la función de alimentación de respaldo de 

servicios auxiliares. 

Las características de este transformador son: 

Tabla 19.  Características transformador de servicios auxiliares 

Trifásico de aislamiento Aceite 

Potencia nominal 150 kVA 

Tensión primaria 45 kV ± 4x2,5% 

Tensiones secundarias 0,420-0,242 kV 

Conexión Triangulo/Estrella 

Grupo de conexión Dyn11 

 

En caso de caída del transformador de servicios auxiliares o de alguno de los elementos que componen el 

sistema, se contará con un grupo electrógeno de 150 kVA que alimentará directamente el cuadro de servicios 

auxiliares para no interrumpir la alimentación de los sistemas correspondientes. 
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18.2 Servicios auxiliares de Corriente Continua (C.C) 

Para la tensión de corriente continua se ha proyectado la instalación de dos equipos compactos rectificador-

batería de 125 V.c.c., uno principal que alimentará los circuitos de control y fuerza y otro de reserva, para la 

alimentación redundante de la unidad de control de subestación y de las segundas bobinas de disparo. 

Los dos equipos de 125 V.c.c. funcionan ininterrumpidamente y durante el proceso de carga y flotación su 

funcionamiento responde a un sistema prefijado que actúa automáticamente sin necesitar de ningún tipo de 

vigilancia o control, lo cual da mayor seguridad en el mantenimiento de un servicio permanente. 

También se instalará un equipo compacto rectificador-batería de 48 V.c.c para comunicaciones. 

Además de los equipos mencionados anteriormente se instalará una fuente de alimentación conmutada para los 

equipos de comunicaciones, que se alimentará a 125 V.c.c. y tendrá una tensión de salida de 48 V.c.c. 
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19 CUADROS DE CONTROL Y ARMARIOS 
DE PROTECCIONES 

El mando y control de la Subestación Transformadora, así como los equipos de protección y automatismo, se 

instalarán en armarios constituidos por paneles de chapa de acero y un chasis formado con perfiles y angulares 

metálicos del mismo material. 

19.1 Unidades de control 

El mando y control de la Subestación será de tipo digital y estará constituido por: 

▪ Una (1) unidad de Control de Subestación (UCS), dispuesta en un armario de chapa de acero en el que se 
ubicarán, además de la unidad de control propiamente dicha, una pantalla y un teclado en el frente, un reloj 
de sincronización GPS, una unidad de control para la adquisición de las señales de los servicios auxiliares y 
una bandeja para la instalación de los módem de comunicación con el Telemando. 

▪ Una Unidad de Control de Posición (UCP) por cada posición de la Subestación, constituida por un rack de 
19”, ubicada en el armario de control y protecciones. 

Desde cada UCP se podrá controlar y actuar localmente sobre la posición asociada, y desde la UCS se podrá 

controlar cualquiera de las posiciones, así como disponer de información relativa a medidas, alarmas y estado 

del sistema en general. 

19.2 Armarios de control y protecciones 

Se instalará un armario de control y protecciones para cada nueva posición (uno para cada posición de 

transformador, uno para cada posición de línea) .El armario de control y protección estará compuesto por chasis 

construidos con perfiles metálicos, cerrados por paneles laterales fijos, acceso anterior con chasis pivotante y 

puerta frontal de cristal o policarbonato ignífugo, lo cual permite una gran visibilidad, protección contra polvo y 

suciedad, y fácil manejo y acceso a los aparatos instalados. 

19.2.1 Protecciones de 45 kV. 

Para las celdas de 45 kV se instalarán los siguientes equipos de protección: 

▪ Un (1) equipo de control de posición (UCP) con multiconvertidor incorporado para dar las señales de 
tensión, intensidad, potencia activa y reactiva. 

▪ Un (1) relé con las funciones de protección de sobreintensidad de fase y neutro instantánea (50, 50N), 
sobreintensidad de fase y neutro temporizada (51, 51N), protección de sobreintensidad direccional 
(67N), supervisión de bobinas (3), comprobación de sincronismo (25) y fallo de interruptor (50S-62). 

19.2.2 Protecciones de transformador. 

Se instalarán los siguientes equipos de protección: 

▪ Un (1) equipo de regulación de tensión (90/70). 

▪ Una (1) protección diferencial de transformador (87T).  
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▪ Una protección que incluirá las funciones de máxima y mínima frecuencia (81M/m), baja tensión (27) y 
sobre tensión (59) y protección de máxima tensión homopolar (59N). 

19.2.3 Protecciones de 30 kV. 

Para las celdas de 30 kV se instalarán los siguientes equipos de protección: 

▪ Un (1) equipo integrado de protección y control (UCP) que incluye las funciones de protección de 
sobreintensidad de fase y neutra instantánea (50, 50N), sobreintensidad de fase, neutro temporizada y 
neutro sensible (51, 51N, 51Ns) y supervisión de bobinas (3). 

▪ Un contador con registrador integrado para que el despacho tenga los pulsos de energía activa y 
reactiva. 

19.2.4 Protecciones de la reactancia de p.a.t. 

▪ Un (1) equipo de protección de sobreintensidad de tres fases y neutro para proteger instantáneamente 
la reactancia de puesta a tierra y temporizada de neutro para faltas en el cable de potencia desde las 
bornas de baja del transformador hasta la posición de entrada de las celdas de media tensión. 
(50TZ/51G). 
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20 MEDIDA 

20.1 Medida de Energía 

Se montarán 6 armarios autosoportados para la instalación de los equipos. La medida Principal y redundante de 

las Plantas Fotovoltaicas: 

PLANTA FOTOVOTAICA ELAWAN VELILLA I (MEDIDA EN 45 kV) 

▪ Dos contadores combinados de activa/reactiva a cuatro hilos clase 0,2S en activa y 0,5 en reactiva, 
bidireccional, con emisor de impulsos, 3x110v3 V y 3x5 A, simple tarifa y montaje empotrado. 

▪ Dos módulos tarificadores de cuatro entradas con reloj interno incorporado y salida serie de 
comunicaciones. 

PLANTA FOTOVOTAICA LAS MANZANERAS (MEDIDA EN 45 kV) 

▪ Dos contadores combinados de activa/reactiva a cuatro hilos clase 0,2S en activa y 0,5 en reactiva, 
bidireccional, con emisor de impulsos, 3x110v3 V y 3x5 A, simple tarifa y montaje empotrado. 

▪ Dos módulos tarificadores de cuatro entradas con reloj interno incorporado y salida serie de 
comunicaciones. 

PLANTA FOTOVOTAICA TUCANA SOLAR (MEDIDA EN 45 kV) 

▪ Dos contadores combinados de activa/reactiva a cuatro hilos clase 0,2S en activa y 0,5 en reactiva, 
bidireccional, con emisor de impulsos, 3x110v3 V y 3x5 A, simple tarifa y montaje empotrado. 

▪ Dos módulos tarificadores de cuatro entradas con reloj interno incorporado y salida serie de 
comunicaciones. 

PLANTA FOTOVOTAICA VELILLA ROTONDA 1 (MEDIDA EN 30 kV) 

▪ Dos contadores combinados de activa/reactiva a cuatro hilos clase 0,2S en activa y 0,5 en reactiva, 
bidireccional, con emisor de impulsos, 3x110v3 V y 3x5 A, simple tarifa y montaje empotrado. 

▪ Dos módulos tarificadores de cuatro entradas con reloj interno incorporado y salida serie de 
comunicaciones. 

PLANTA FOTOVOTAICA VELILLA ROTONDA 2 (MEDIDA EN 30 kV) 

▪ Dos contadores combinados de activa/reactiva a cuatro hilos clase 0,2S en activa y 0,5 en reactiva, 
bidireccional, con emisor de impulsos, 3x110v3 V y 3x5 A, simple tarifa y montaje empotrado. 

▪ Dos módulos tarificadores de cuatro entradas con reloj interno incorporado y salida serie de 
comunicaciones. 

PLANTA FOTOVOTAICA VELILLA ROTONDA 3 (MEDIDA EN 30 kV) 

▪ Dos contadores combinados de activa/reactiva a cuatro hilos clase 0,2S en activa y 0,5 en reactiva, 
bidireccional, con emisor de impulsos, 3x110v3 V y 3x5 A, simple tarifa y montaje empotrado. 

▪ Dos módulos tarificadores de cuatro entradas con reloj interno incorporado y salida serie de 
comunicaciones. 
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20.2 Resto de medidas 

La medida de las posiciones de toda la subestación se integrará, bien directamente (desde los T/i y T/t) bien a 

través de convertidores que se integrarán en el sistema de control. 

En los puntos de medida con contadores, externos al sistema de control integrado se recogerá mediante pulsos 

en el sistema de control. 
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21 TELECONTROL Y 
TELECOMUNICACIONES 

La instalación se explotará en régimen abandonado, por lo que se dotará a la Subestación de un sistema de 

Telecontrol, el cual se encargará de recoger las señales, alarmas y medidas de la instalación para su transmisión 

al centro remoto de operación. 

La información a transmitir será tratada y preparada por el sistema de control integrado y la transmisión vía 

satélite hasta el despacho de control. 

A través de esta vía de comunicación se podrán transmitir señales de teledisparo y realizar telemedida. 

Los equipos de comunicaciones a instalar se alimentarán desde una fuente conmutada con tensión de salida de 

48 V.c.c. y que se instalará en uno de los armarios de la sala de comunicaciones y desde un rectificador-batería 

de 48 V.c.c. 
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22 ALUMBRADO 

La construcción de la Subestación se integrará con un sistema de alumbrado exterior y otro interior en el edificio 

con un nivel lumínico, en ambos casos, suficiente para poder efectuar las maniobras precisas con el máximo de 

seguridad, además de un sistema de alumbrado de emergencia. 

22.1 Alumbrado exterior 

Los equipos de alumbrado a instalar permitirán la ejecución de maniobras y revisiones necesarias cumpliendo 

las siguientes premisas: 

▪ Con carácter general, no se instalarán luminarias en una posición tal que envíen luz por encima del plano 
horizontal en su posición de instalación. 

▪ El espectro de luz será tal que se evitará una mayor intensidad en longitudes de onda inferiores a 54 nm 
como la que emiten las lámparas de Vapor de Sodio a alta presión. 

▪ Los lugares a iluminar serán los indispensables, evitando así la intrusión lumínica en espacios 
innecesarios y la emisión directa al cielo.  

Por lo anterior, para la iluminación exterior se montarán proyectores de aluminio anodizado, cerrados, que 

alojarán lámparas de 250 y 400 W tipo LED. 

Los proyectores se instalarán sobre soportes de una altura suficiente y adecuadamente orientados con el fin de 

facilitar las labores de mantenimiento. 

El encendido de este alumbrado se produce manual o automáticamente por medio de un reloj programador 

instalado en el cuadro de servicios auxiliares, en el que irá montado el contactor y los fusibles que protegen el 

correspondiente circuito. 

22.2  Alumbrado interior 

El alumbrado interior en el edificio, se realizará con pantallas para tubos fluorescentes que proporcionarán la 

iluminación exigida a cualquier necesidad. 

22.3 Alumbrado de emergencia 

Se instalará un sistema de alumbrado de emergencia, compuesto por lámparas y alimentado en corriente 

continua con posibilidad de doble ciclo (uno automático y otro manual), garantizando el nivel de iluminación 

requerido. 
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23 SISTEMAS COMPLEMENTARIOS EN EL 
EDIFICIO 

Se instalará un nuevo edificio de control que irá equipado además con las siguientes instalaciones 

complementarias: 

▪ Sistema de detección de humos en el edificio. La activación de este sistema emitirá una alarma que se 
transmitirá por telemando. 

▪ Sistema de extinción de incendios con medios manuales. 

▪ Sistema anti-intrusos en el edificio mediante contactos de puerta y alarma, que también se transmitirá por 
telemando.  

▪ Sistema de aire acondicionado con bomba de calor que se instalará en cada sala de control y comunicaciones. 

▪ Se dispondrá de un sistema de ventilación con extractor en la sala de celdas. 
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24 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

24.1 Red de tierras inferiores 

Se dotará a la instalación de una malla de tierra inferior enterrada a 0,80 m de profundidad, que se extenderá 

hacia el exterior del cerramiento perimetral y que permita reducir las tensiones de paso y de contacto a niveles 

admisibles, anulando el peligro de electrocución del personal que transite tanto por el interior como por el 

exterior de la instalación. 

Todos los elementos metálicos de la instalación estarán unidos a la malla de tierras inferior, dando cumplimiento 

a las exigencias descritas en la ITC-RAT 13 del “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 

en instalaciones eléctricas de alta tensión”. 

Según lo establecido en el citado Reglamento, apartado 6.1 de la ITC-RAT 13, se conectarán a las tierras de 

protección todas las partes metálicas no sometidas a tensión normalmente, pero que pueden estarlo como 

consecuencia de averías, accidentes, sobretensiones por descargas atmosféricas o tensiones inductivas. Por este 

motivo, se unirán a la malla de tierra: 

▪ Los chasis y bastidores de aparatos de maniobra. 

▪ Los envolventes de los conjuntos de armarios metálicos. 

▪ Las puertas metálicas de los locales. 

▪ Las vallas y cercas metálicas. 

▪ Las columnas, soportes, pórticos, etc. 

▪ Las estructuras y armaduras metálicas de los edificios que contengan instalaciones de alta tensión. 

▪ Las armaduras metálicas de los cables. 

▪ Las tuberías y conductos metálicos. 

▪ Las carcasas de transformadores, generadores, motores y otras máquinas. 

▪ Hilos de guarda o cables de puesta a tierra de las líneas aéreas. 

▪ Los elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra. 

▪ Pantalla de separación de los circuitos primario y secundario de los transformadores de medida o protección. 

Se conectarán directamente a tierra, sin uniones desmontables intermedias, los siguientes elementos, que se 

consideran puestas a tierra de servicio: 

▪ Los neutros de los transformadores, que lo precisen, en instalaciones o redes con neutro a tierra de forma 
directa o a través de resistencias o bobinas. 

▪ El neutro de los alternadores y otros aparatos o equipos que lo precisen. 

▪ Los circuitos de baja tensión de los transformadores de medida o protección, salvo que existan pantallas 
metálicas de separación conectadas a tierra entre los circuitos de alta y baja tensión de los transformadores. 

▪ Los limitadores, descargadores, autoválvulas, pararrayos, para eliminación de sobretensiones o descargas 
atmosféricas. 
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Las conexiones previstas se fijarán a la estructura y carcasas del aparellaje mediante tornillos y grapas especiales 

de aleación de cobre, que permitan no superar la temperatura de 200 ºC en las uniones y que aseguren la 

permanencia de la unión. Se hará uso de soldaduras aluminotérmicas Cadweld de alto poder de fusión, para las 

uniones bajo tierra, ya que sus propiedades son altamente resistentes a la corrosión galvánica. 

24.2 Red de tierras aéreas 

La red de tierras aéreas se diseñará y ejecutará de tal manera que la subestación esté protegida contra las 

sobretensiones de origen atmosférico. Para ello, se instalará la aparamenta necesaria incluyendo puntas Franklin 

en diferentes lugares de la subestación o pararrayos con dispositivo de cebado. 

El diseño deberá cumplir con lo establecido en las normativas de referencia IEEE 998 – IEEE Guide for Direct 

Lightning Stroke Shielding of Substations y UNE-EN 62305 Protección contra el rayo.  
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25 OBRA CIVIL 

La obra civil para la construcción de la Subestación consistirá en: 

25.1 Explanación y acondicionamiento del terreno 

Se proyecta la ejecución de la explanación existente a la cota de proyecto de 1.161 metros llevándose a cabo el 

desbroce y retirada de la tierra vegetal de dicha zona, que se acopiará en obra para su extendido final en las 

zonas libres exteriores a la explanada, procediéndose posteriormente a la realización de los trabajos de 

excavación y relleno compactado en las correspondientes zonas hasta la referida cota de explanación. 

La subestación se implantará en el lugar con reducida pendiente para minimizar el movimiento de tierras y por 

lo tanto minimizar en mayor medida el impacto ambiental sobre el terreno y paisaje. 

La cota de terminado de grava de la explanada quedará 10 cm por encima de la cota de explanación indicada. 

25.2 Cerramiento perimetral 

El cerramiento que delimitará el terreno destinado a alojar la subestación estará formado por malla metálica 

sobre dados de hormigón, rematada en su parte superior con alambre de espino, fijado todo sobre postes 

metálicos de 48,3 mm de diámetro, colocados cada 2,50 m, la altura de este cerramiento será 2,30 metros. 

Se instalarán para el acceso a la Subestación una puerta metálica, de doble hoja, para el acceso de vehículos y 

de 3,00 m de anchura y 2,30 metros de altura, para cumplir con el reglamento de centrales eléctricas y 

subestaciones MIE-RAT. 

25.3 Accesos y viales interiores 

Se ha proyectado el acceso a la Subestación desde un camino interior de la planta fotovoltaica que pasa próximo 

a la misma. 

Se construirán los viales interiores necesarios para permitir el acceso de los equipos de transporte y 

mantenimiento requeridos para el montaje y conservación de los elementos de la Subestación. 

25.4 Edificio de control  

El edificio de la subestación integra las instalaciones propias de la subestación de evacuación y almacenes. 

Se instalará un edificio formado por elementos modulares prefabricados de hormigón armado con aislamiento 

térmico, realizándose “in situ” la cimentación y solera para el asiento y fijación de dichos elementos 

prefabricados y de los equipos interiores del edificio, así como la organización de las canalizaciones necesarias 

para tendido de los cables de control. 

Los paneles de fachada serán de hormigón visto sin pulir, liso y acabado de pintura en obra. El panel de cubierta 

quedará rematado con un cerramiento metálico tipo sandwich cuyo acabado dependerá del tratamiento exterior 

de la fachada. El panel de cubierta tipo sándwich consta de tres hojas: una exterior de chapa, diseñada para ser 

cara vista; una intermedia de aislante térmico (poliestireno expandido o similar); y una interior también de chapa, 

que puede ser también para cara vista, o pueden trasdosarse con una hoja interior de aluminio reforzado en una 

cara para que actúe de resistencia mecánica, como barrera de vapor y como material reflectivo. Tanto si el 

edificio sea prefabricado o de obra, contará con un diseño que quede integrado con las edificaciones de la zona 
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El edificio tendrá la siguiente distribución de salas: 

Salas de celdas: 

El edificio dispondrá de cinco (5) salas de celdas, cuatro (4) salas de 30 kV y una (1) sala de celdas de 45 kV . 

Sala de control: 

En esta sala se instalarán los sistemas de control de la subestación, y será donde irán instalados los puestos de 

trabajo de los operadores de la planta solar. 

En su interior estarán todos los sistemas de control, protecciones y servicios auxiliares necesarios para el correcto 

funcionamiento tanto de la subestación como de la planta fotovoltaica. 

Almacenes: 

El edificio contará con dos almacenes 

Exteriormente el edificio irá rematado con una acera perimetral de 1,10 m de anchura. 

Para el acceso exterior a las diferentes salas se instalarán puertas metálicas de dimensiones adecuadas para el 

paso de los equipos a montar. 

25.5 Cimentaciones 

Se realizarán las cimentaciones necesarias para la sustentación del aparellaje exterior. 

Para la instalación del transformador de potencia previsto se construirá cuatro (4) bancadas, formadas por una 

cimentación de apoyo, y una cubeta para recogida del aceite, que en caso de un hipotético derrame se canalizará 

hacia un depósito en  el que quedará confinado. 

25.6 Canalizaciones eléctricas 

Se construirán todas las canalizaciones eléctricas necesarias para el tendido de los correspondientes cables de 

control. 

Estas canalizaciones estarán formadas por zanjas, arquetas y tubos, enlazando los distintos elementos de la 

instalación para su correcto control y funcionamiento. 

Las zanjas se construirán con bloques de hormigón prefabricado, colocados sobre un relleno filtrante en el que 

se dispondrá un conjunto de tubos porosos que constituirán parte de la red de drenaje, a través de la cual se 

evacuará cualquier filtración manteniéndose las canalizaciones libres de agua. 

25.7 Drenaje de aguas pluviales 

El drenaje de las aguas pluviales se realizará mediante una red de recogida formada por tuberías drenantes que 

canalizarán las mismas a través de un colector hasta el exterior de la subestación, vertiendo en las cunetas 

próximas. 

25.8 Terminado de la subestación 

Acabada la ejecución del edificio, cimentaciones y canalizaciones, se procederá a la extensión de una capa de 

grava de 10 cm de espesor para dotar de uniformidad la superficie de la subestación. 
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26 RELACIÓN DE ORGANISMOS 
AFECTADOS 

▪ Ayuntamiento de Mantinos 
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27 PLAZO DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN 
SERVICIO 

Teniendo en cuenta las posibilidades de acopio de materiales y las necesidades del servicio, el tiempo necesario 

para la ejecución de las obras que se detallan en el presente Proyecto puede estimarse en 5 meses 

 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

1. Construcción: Obra civil           

2. Construcción: Montaje y prueba de equipos           

3. Puesta en servicio           
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1 OBJETO 

El presente anexo tiene como objeto describir los circuitos de servicios auxiliares, así como los trabajos a efectuar 

para la instalación de alumbrado y fuerza en el interior del edificio de la subestación. 

La tensión de alimentación para la nueva instalación será de (3∅ + N) 400/230 V.c.a. y 50 Hz. Empleando equipos 

de rectificación se alimentarán los consumos de corriente continua a 125 Vcc y 48 Vcc para comunicaciones. 

Todos los dispositivos de protección (fusibles, interruptores magnetotérmicos y/o diferenciales) de la instalación, 

tanto de corriente alterna como de continua de baja tensión, utilizados permiten la conexión y desconexión en 

carga y serán de tipo omnipolar. 
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2 INSTALACIONES AUXILIARES 

2.1 Descripción de la instalación 

La subestación objeto de este proyecto contará con un edificio destinado a alojar los diferentes equipos 

eléctricos, así como de las salas pertinentes para un correcto uso de las instalaciones: 

o Sala de control. 

o Salas de celdas. 

o Almacenes. 

2.2 Sistemas auxiliares 

La subestación objeto de este proyecto contará con una instalación eléctrica de baja tensión encargada de 

alimentar a los siguientes sistemas auxiliares: 

▪ Cuadro de servicios auxiliares de corriente alterna y corriente continua. 

▪ Rectificadores. 

▪ Baterías de Níquel-Cadmio 125 Vcc 

▪ Sistema de alumbrado: el sistema de alumbrado de la subestación se compone de los sistemas de 
alumbrado normal y de emergencia. 

▪ Red de distribución de tomas de corriente: la subestación estará provista de una red distribuida de tomas 
de corriente de 400 y 230 voltios dependiendo de los usos definidos para cada una de las salas. 

▪ Sistema de detección y protección contra incendios: la subestación dispondrá de un sistema de 
protección contra incendios (PCI) diseñado para prevenir, mitigar o en su caso sofocar los daños 
causados por el fuego en las instalaciones. 

▪ Sistema anti-intrusismo. 

▪ Sistemas de ventilación y aire acondicionado. 

▪ Servicios de telecomunicaciones: la subestación estará dotada de los siguientes sistemas de 
telecomunicaciones necesarios para la operación de la misma: 

o Sistema de telefonía. 

o Sistema de megafonía. 

o Sistema de comunicación con radios de mano. 

o Sistema de grabación de conversaciones telefónicas 

o Sistema de video-vigilancia (CCTV) 

o Telecontrol y telemedida. 

2.3 Instalación de alumbrado. 

En las salas del edificio de control se instalarán los siguientes elementos: 

▪ Veintidos (22) luminarias abiertas, de 2x36 W de potencia, para dos lámparas fluorescentes de 36 W con 
kit de encendido voluntario de emergencia en una lámpara. 

▪ Ocho (8) luminarias de emergencia AUTÓNOMA, de 165 lúmenes y autonomía 1h.  





 
Proyecto para Autorización Administrativa de Construcción 

Subestación Colectora Espiguete 45/30 kV 

Anexo I: Servicios auxiliares  

 

SOIE2049501ASPP0001-01  Pag    5 

 

▪ Ocho (8) proyectores de aluminio anodizado, cerrados, de 400 W. 

▪ Dos (2) ojos de buey oval de 100 W. 

En los planos del proyecto se observa la disposición de las luminarias en cada una de las salas. 

2.4 Instalación de fuerza 

En las salas del edificio de control se instalarán los siguientes elementos: 

▪ Dieciocho (18) bases de enchufe tripolar 3P+T 32A 400 V + bases de enchufe bipolar 2P+TT 16 A 230V. 

▪ Once (11) bases de enchufe bipolar 2P+TT 10/16 A 230V. 

En los planos del proyecto se observa la disposición de las tomas de fuerza en cada una de las salas. 

2.5 Protección contraincendios 

El incendio no es riesgo inherente a la propia actividad a desarrollar en la subestación, en la que no se requiere 

el almacenamiento ni manipulación de ningún tipo de producto que pudiera resultar peligroso bajo el punto de 

vista del riesgo de incendio.  

Los materiales y elementos que constituyen las instalaciones de la subestación no presentan riesgo de incendio, 

la ocupación personal se puede considerar nula al tratarse de una instalación totalmente automatizada y 

telecontrolada, que se encuentra ubicada en un espacio abierto y amplio, presentando, en resumen, una carga 

térmica baja, procedente prácticamente en su totalidad de los aceites dieléctricos contenidos en el 

transformador de potencia, que permiten clasificar la subestación objeto de este proyecto, desde el punto de 

vista de incendio, de bajo riesgo. 

Además, este riesgo queda reducido por la propia protección de los equipos, que provoca automáticamente su 

puesta fuera de servicio ante cualquier anomalía que ocasione sobreintensidades, sobretensiones y 

calentamientos anormales en la explotación de este tipo de instalaciones.   

En los siguientes apartados se describen las medidas de seguridad contra incendios existentes en la subestación. 

La normativa aplicable a establecimientos industriales es la que sigue: 

▪ Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 

▪ Real Decreto 2267/2004 del 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra 
Incendios en los Establecimientos Industriales. 

▪ Código Técnico de la Edificación. Documento Básico, Seguridad en caso de Incendio. 

▪ Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión 
y sus instrucciones técnicas complementarias. 

▪ Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión. 

▪ Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas 
y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

2.5.1 Caracterización del riesgo. 

Según el artículo 12 del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, la 

subestación transformadora debe ser caracterizada en base a su configuración y ubicación con relación a su 

entorno y a su nivel de riesgo intrínseco. 
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En la subestación objeto de este proyecto, se encuentran dos configuraciones distintas, a estudiar 

separadamente: por un lado, el edificio de la subestación, y por otro lado el parque intemperie. 

2.5.2 Edificio 

▪ Configuración y ubicación con relación a su entorno. 

▪ El edificio se caracteriza como instalación de tipo C: el establecimiento industrial ocupa totalmente un 
edificio que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros 
establecimientos; esta distancia está libre de mercancías combustibles o elementos intermedios 
susceptibles de propagar el incendio.  

▪ Nivel de riesgo intrínseco. 

▪ Al tratarse de una instalación caracterizada como tipo C, se considera a cada edificio como un único 
sector de incendio.  

2.5.3 Parque intemperie 

Los sistemas de protección contra incendios de las instalaciones eléctricas de exterior deben cumplir con la ITC-

RAT 15 del Real Decreto 337/2014.  

Se deberán adoptar las medidas de protección pasiva y activa que eviten en la medida de lo posible la aparición 

o la propagación de incendios en las instalaciones eléctricas de alta tensión teniendo en cuenta: 

▪ a) La propagación del incendio a otras partes de la instalación. 

▪ b) La posibilidad de propagación del incendio al exterior de la instalación por lo que respecta a daños a 
terceros. 

▪ c) La gravedad de las consecuencias debidas a los posibles cortes de servicio. 

Los riesgos de incendio se particularizan principalmente en los transformadores o reactancias aislados con 

líquidos combustibles, en los que se tomarán una o varias de las siguientes medidas, según proceda: 

▪ a) Dispositivos de protección rápida que corten la alimentación de todos los arrollamientos del 
transformador. No es necesario el corte en aquellos arrollamientos que no tengan posibilidad de 
alimentación de energía eléctrica. 

▪ b) Elección de distancias suficientes para evitar que el fuego se propague a instalaciones próximas a 
proteger, o colocación de paredes cortafuegos. 

▪ c) En el caso de instalarse juntos varios transformadores, y a fin de evitar el deterioro de uno de ellos 
por la proyección de aceite u otros materiales al averiarse otro próximo, se instalará una pantalla entre 
ambos de las dimensiones y resistencia mecánica apropiadas. 

▪ d) La construcción de fosas colectoras del líquido aislante. Las instalaciones deberán disponer de cubas 
o fosas colectoras. Cuando la instalación disponga de un único transformador la fosa colectora debe 
tener capacidad para almacenar la totalidad del fluido  

▪ e) Instalación de dispositivos de extinción apropiados, cuando las consecuencias del incendio puedan 
preverse como particularmente graves, tales como la proximidad de los transformadores a inmuebles 
habitados. 

En las instalaciones dotadas de sistemas de extinción de tipo fijo, automático o manual, deberá existir un plano 

detallado de dicho sistema, así como instrucciones de funcionamiento. Los extintores, si existen, estarán situados 

de forma racional, según las dimensiones y disposición del recinto que alberga la instalación y sus accesos. 
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En la elección de aparatos o equipos extintores móviles o fijos se tendrá en cuenta si van a ser usados en 

instalaciones en tensión o no, y en el caso de que sólo puedan usarse en instalaciones sin tensión se colocarán 

los letreros de aviso pertinentes. 

2.5.4 Medidas adoptadas 

▪ Sectorización. 

▪ Conforme al Anexo II del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, 
se considera la superficie total de cada edificio como sector de incendio. 

▪ Exigencia de comportamiento al fuego de los materiales. 

▪ Respecto a los productos situados en falsos suelos, todos los cables utilizados son no propagadores de 
incendio y con emisión de humo y opacidad reducida. 

▪ Exigencia de comportamiento al fuego de los materiales portantes. 

▪ Para instalaciones del tipo C y nivel de riesgo bajo, la reglamentación vigente establece una estabilidad 
al fuego R 30 (EF-30) para plantas sobre rasante. 

▪ Resistencia al fuego de elementos constructivos de cerramiento. 

▪ Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo de cerramiento (o 
delimitador) se definen por los tiempos durante los que dicho elemento debe mantener las siguientes 
condiciones: 

o a) Estabilidad mecánica (o capacidad portante). 

o b) Estanqueidad al paso de llamas o gases calientes. 

o c) No emisión de gases inflamables en la cara no expuesta al fuego. 

o d) Aislamiento térmico suficiente para impedir que la cara no expuesta al fuego supere las 
temperaturas que establece la norma correspondiente. 

▪ Para todos los cerramientos o delimitadores la norma exige un comportamiento ante el fuego no inferior 
a la estabilidad al fuego de la estructura de su zona de incendio.  

▪ La resistencia al fuego de las medianerías será EI 120 (RF-120). 

▪ Todas las puertas de paso entre sectores tendrán una resistencia al fuego EI 60 (RF-60) en el caso de 
cada edificio, muy superior a la exigida en la norma. Todos los huecos que comuniquen sectores de 
incendio con el exterior estarán obturados para mantener la misma resistencia al fuego del sector de 
incendio. 

▪ Evacuación. 

▪ A pesar de no ser exigibles medidas de evacuación especiales debida a la operación por telemando y sin 
personal de la propia subestación, se garantizan las condiciones de evacuación fijadas por el Reglamento 
de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, apartado 6.4 del Anexo II. 

▪ Instalaciones técnicas de servicio. 

▪ Las instalaciones de los servicios eléctricos cumplen con los requisitos establecidos por los reglamentos 
vigentes que específicamente las afectan: 

o Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
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o Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002 e Instrucciones 
Técnicas Complementarias. 

▪ Instalaciones de dispositivos de recogida de aceite. 

▪ Conforme a la ITC-RAT 15 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión se dispone de una instalación con fosa colectora del líquido 
aislante con capacidad para almacenar todo el fluido. 

2.5.5 Requisitos de las instalaciones 

De acuerdo con la reglamentación vigente de referencia, no es exigible para este tipo de instalación un sistema 

de detección automática de incendios por cuanto no está prescrito para edificios de tipo C y riesgo intrínseco 

bajo. 

No obstante, y debido a la importancia de la instalación, se encuentra instalada una central de detección de 

incendios con zonas cruzadas para detectar incendios en las distintas dependencias de los edificios. 

Los medios manuales de extinción de incendios están señalizados por medio de carteles foto luminiscentes. 

Existen medios de extinción manual a base de extintores portátiles de CO2, aptos para fuego de origen eléctrico, 

5 kg de peso y situados de forma que el recorrido máximo hasta un extintor sea menor de 15 m. 

 Sistemas automáticos de detección de incendios 

De acuerdo con la reglamentación vigente de referencia, no es exigible para este tipo de instalación un sistema 

de detección automática de incendios por cuanto no está prescrito para edificios de tipo C y riesgo intrínseco 

bajo. A pesar de ello, se instalará un sistema de detección de incendios.  

El sistema de detección de incendios estará controlado por una central que cubre todas las dependencias en que 

está dividido cada edificio, incluido el falso suelo de la sala de control.  

Además, en las distintas dependencias de los edificios se instalará un sistema de detección por aspiración con 

sensores de humo tipo iónico. 

 Sistemas manuales de alarma de incendios 

En las distintas salas de los edificios se instalarán pulsadores de alarma, situados en lugares fácilmente accesibles 

y señalizados con carteles indicadores de poliestireno con anagrama, texto y borde fotoluminiscente. 

 Sistemas de comunicación de alarma 

No es necesario instalar un sistema de comunicación de alarma de incendios al ser una instalación con superficie 

construida inferior al límite establecido de 10.000 m2. A pesar de ello, existe un sistema de alarmas acústicas en 

las zonas vigiladas por el sistema de detección de incendios que se activan automáticamente al detectarse un 

incendio. De este modo, en cada dependencia se sitúa una sirena bitonal, que permite diferenciar si se trata de 

una alarma por emergencia parcial o emergencia general. 

 Extintores de incendio 

Según la Instrucción Técnica Complementaria ITC-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 

de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, se colocará como mínimo un extintor de eficacia 89B en 

aquellas instalaciones en las que no sea obligatoria la disposición de un sistema fijo de extinción. En concreto, se 

han situado extintores portátiles en todas las dependencias de los edificios. El agente extintor adecuado para 

este tipo de instalación es el CO2. La dotación de extintores minimiza la distancia del extintor con los puntos más 

probables de inicio del incendio y nunca es mayor de 15 m a cualquier punto del sector de incendio. En el parque 

de intemperie se dispondrá de extintores de CO2 tipo carro de 50 kg. 
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Según se indica en el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios, en lo relativo a la ubicación de los extintores: el emplazamiento de 

los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde 

se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación y, 

preferentemente, sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor 

quede situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo. 

 Sistema de alumbrado de emergencia 

Se encuentra instalado un sistema de alumbrado de emergencia en todas las dependencias de los edificios 

compuesto por luminarias autónomas. 

 Señalización 

Todas las salidas de uso habitual o de emergencia y los medios manuales de protección contra incendios están 

perfectamente señalizados con carteles de poliestireno con anagrama, texto y borde fotoluminiscente. 
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1 NIVELES DE AISLAMIENTO 

Los materiales que se emplearán en esta instalación serán adecuados y tendrán las características de 

aislamiento más apropiadas a su función. 

Los niveles de aislamiento que se han adoptado, tanto para los aparatos, excepto el transformador, como para 

las distancias en el aire, y según vienen especificados en el “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 

de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión”, ITC-RAT 12, correspondientes a materiales de los 

grupos A y B para aislamiento pleno, son los siguientes: 

▪ En 45 kV, que corresponden a un valor normalizado de tensión más elevada para el material de 52kV, 
se adopta el nivel de aislamiento nominal máximo que soporta 250 kV de cresta a impulso tipo rayo y 
95 kV eficaces a frecuencia industrial. 

▪ Análogamente, en 30 kV el nivel de aislamiento adoptado corresponderá a la tensión más elevada para 
el material de 36 kV, soportando un valor de cresta de 170 kV ante impulsos tipo rayo, y 70 kV eficaces 
frente al ensayo a frecuencia industrial. 

 

Tensión nominal 

(kV eficaces) 

Tensión más elevada para 

el material (Um) 

(kV eficaces) 

Tensión soportada nominal a 

los impulsos tipo rayo 

(kV cresta) 

Tensión soportada nominal a 

frecuencia industrial 

(kV eficaces) 

45 52 250 95 

30 36 170 70 
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2 NIVELES DE CORRIENTE DE 
PROYECTO 

2.1 Niveles nominales 

Para los diferentes niveles de tensión, se procede a calcular la corriente nominal de los circuitos.  

▪ Nivel de 45 kV. 

o Potencia aparente transformador de potencia: 35 MVA. 

▪ Corriente nominal: 449,05 A. 

▪ Nivel de 30 kV 

o Potencia aparente posición intemperie de transformador de potencia: 35MVA. 

▪ Corriente nominal: 573,57 A. 

2.2 Niveles de cortocircuito 

En cuanto al nivel de corriente de cortocircuito trifásico y monofásico a tierra, se han contemplado las 

siguientes hipótesis para su cálculo: 

▪ Partiendo de los datos del Informe Anual de la corriente de cortocircuito en la red de transporte del 
Sistema Eléctrico Peninsular Español en el año 2021 elaborado por Red Eléctrica de España, se 
consideran las siguientes intensidades de cortocircuito para las barras de 400 de la Subestación Velilla 
de REE: 

Nudo 
Nivel de tensión 

(kV) 

Icc trifásica P99 

(kA) 

Icc monofásica 

P99 (kA) 

Relación X/R 

estadística P99 

Relación X/R 

estadística P1 

Velilla 400 16,1 16,2 12,5 11,5 

Con estas se realiza el estudio con el que obtener los niveles de cortocircuito de la Subestación Colectora 

Espiguete 45/30 kV, a partir de la IEC 60909.  

Los cálculos se han realizado conforme a la normativa IEC 60909 Corrientes de cortocircuito en sistemas 

trifásicos de corriente alterna, empleando un factor de tensión cmax para el cálculo de las corrientes de 

cortocircuito máximas de 1,10. 

Las magnitudes obtenidas en los estudios previos y las consideradas para los cálculos en el proyecto objeto de 
este documento han sido: 
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 Niveles de cortocircuito 45 kV 

Caso Nudo 
Nivel de tensión 

(kV) 

Icc trifásico máxima 

(kA) 

Icc monofásico máxima 

(kA) 

Estudios previos Subestación  

Colectora Espiguete 
45/30 kV 

45 

16,69 20,21 

Consideradas en 
proyecto 

25 20,21 

▪ Cortocircuito trifásico 45 kV. 

 

▪ Cortocircuito monofasico 45 kV. 
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 Niveles de cortocircuito 30 kV 

Caso Nudo 
Nivel de tensión 

(kV) 

Icc trifásico máxima 

(kA) 

Icc monofásico máxima 

(kA) 

Estudios previos Subestación  

Colectora Espiguete 
45/30 kV 

30 

5,59 0,5 

Consideradas en 
proyecto 

16 0,5 

▪ Cortocircuito trifásico 30 kV. 
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▪ Cortocircuito monofásico a tierra 30 kV.  

El nivel de cortocircuito monofásico a tierra en 30 kV queda limitado a 500 A por la reactancia de puesta a 
tierra instalada a la salida del devanado de 30 kV del transformador elevador 20/45 kV de la subestación. 

Las características de estas reactancias son: 

Tensión nominal de servicio 30 kV 

Tensión de aislamiento 36 kV 

Frecuencia 50 Hz 

Intensidad de defecto a tierra por el neutro 500 A 

Duración del defecto a tierra por el neutro 30 s 

Aislamiento de partes activas Seco 

Tensión de ensayo a frecuencia industrial, 50 Hz 70 kV 

Tensión soportada a onda de choque tipo rayo 1,2/50µs 170 kV 
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3 DISTANCIAS MÍNIMAS 

El vigente “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 

tensión” en la instrucción técnica complementaria ITC-RAT 12, especifica las normas a seguir para la fijación de 

las distancias mínimas a puntos en tensión. 

Los valores de las distancias indicadas en las tablas de la Instrucción Técnica Complementaria anteriormente 

citada son solamente válidos para altitudes no superiores a 1.000 metros. Estas distancias mínimas a los 

puntos en tensión son: 

 Distancias mínimas 

Tensión 

nominal (kV) 

Tensión soportada nominal a 

los impulsos tipo rayo (kV 

cresta) 

Distancia mínima de 

aislamiento en aire fase a 

tierra (cm) 

Distancia mínima de 

aislamiento en aire entre 

fases (cm) 

45 250 48 48 

30 170 32 32 

Debido a que la instalación se situará a una altitud aproximada sobre el nivel del mar de 1.160 metros, las 

distancias mínimas deberán aumentarse en un 1,4 por ciento por cada 100 metros o fracción por encima de los 

1.000 m hasta los 3.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. A la altitud de la instalación, las distancias 

deben aumentarse un 2,24%. 

Las siguientes tablas muestran las distancias mínimas a los puntos en tensión a considerar en este proyecto: 

 Distancias mínimas, altitud de 1.160 m 

Tensión 

nominal (kV) 

Tensión soportada nominal a 

los impulsos tipo rayo (kV 

cresta) 

Distancia mínima de 

aislamiento en aire fase a 

tierra (cm) 

Distancia mínima de 

aislamiento en aire entre 

fases (cm) 

45 250 50 50 

30 170 33 33 

3.1 Distancia fase-tierra y entre fases. Sistema de 45. 

En el sistema de 45 kV se utilizan cables subterráneos aislados y celdas prefabricadas de interior normalizadas 
por el fabricante, habiendo superado los ensayos de tipo correspondientes y siendo sometidas a ensayos 
específicos en cada suministro. En el único tramo de embarrado desnudo a montar, que es la salida del 
transformador de potencia, se mantendrán distancias de 50 cm entre fases, distancia superior a la especificada 
por el reglamento. 

3.2 Distancia fase-tierra y entre fases. Sistema de 30kV. 

En el sistema de 30 kV se utilizan cables subterráneos aislados y celdas prefabricadas de interior normalizadas 
por el fabricante, habiendo superado los ensayos de tipo correspondientes y siendo sometidas a ensayos 
específicos en cada suministro. En el único tramo de embarrado desnudo a montar, que es la salida del 
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transformador de potencia, se mantendrán distancias de 50 cm entre fases, distancia superior a la especificada 
por el reglamento. 
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4 CÁLCULO DE EMBARRADOS 

Los embarrados auxiliares serán elegidos de forma que las temperaturas máximas previstas no provoquen 

calentamientos por encima de 40 ºC sobre la temperatura ambiente. Asimismo, soportarán los esfuerzos 

electrodinámicos y térmicos de las corrientes de cortocircuito previstas, sin que se produzcan deformaciones 

permanentes. 

4.1 Embarrados de 45 kV 

En las salidas de bornas del devanado primario de 45 kV de cada transformador de potencia, hasta su conexión 

con los terminales, el embarrado estará constituido por tubo de aluminio 6063-T6 de 68/60 mm de diámetro 

que admite un paso de corriente permanente de 1.960 A. En caso de ser necesario, se instalará un cable 

antivibratorio en el interior de los tubos. 

4.2 Cables de potencia de 45 kV 

La conexión entre los embarrados de las bornas de salida de cada transformador de potencia y su respectiva 

celda de alimentación al transformador se realizará a través de una terna de cables de potencia de aluminio 

tipo HEPRZ1(AS) 26/45 kV de 1x500 mm2 K AL+H75. 

La conexión a las celdas de 45 kV se realizará por medio de conectores enchufables en T, mientras que la 

conexión del lado del transformador de potencia se realizará a través de terminales premoldados flexibles de 

exterior. 

4.3 Embarrados de 30 kV 

En las salidas de bornas del devanado secundario de 30 kV de cada transformador de potencia, hasta su 

conexión con los terminales, el embarrado estará constituido por tubo de aluminio 6063-T6 de 68/60 mm de 

diámetro que admite un paso de corriente permanente de 1.960 A. En caso de ser necesario, se instalará un 

cable antivibratorio en el interior de los tubos. 

La derivación a la reactancia se realizará con un conductor por fase de cable desnudo de aluminio homogéneo, 

tipo Arbutus, de 26,04 mm de diámetro, equivalente a 402,14 mm2 de sección nominal, que admite un paso de 

corriente permanente de 880 A. 

4.4 Cables de potencia de 30 kV 

La conexión entre los embarrados de las bornas de salida de cada transformador de potencia y su respectiva 

celda de alimentación al transformador se realizará a través de una terna de cables de potencia de cobre tipo 

HEPRZ1 (AS)+H16 1x630 mm, 18/30 kV. 

La conexión a las celdas de 30 kV se realizará por medio de conectores enchufables en T, mientras que la 

conexión del lado del transformador de potencia se realizará a través de terminales premoldados flexibles de 

exterior. 
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4.5 Piezas de conexión 

Con el fin de absorber las variaciones de longitud que se produzcan en los embarrados de 30 kV y 45 kV por 

efecto de cambio de temperaturas, se instalarán piezas de conexión elásticas, en los puntos más convenientes, 

que permitan la dilatación de los tubos sin producir esfuerzos perjudiciales en las bornas del aparellaje. 

Las uniones entre bornas de aparellaje y conductores, así como las derivaciones de los embarrados se 

realizarán mediante piezas de aleación de aluminio, de geometría adecuada y diseñadas para soportar las 

intensidades permanentes y de corta duración previstas sin que existan calentamientos localizados. Su 

tornillería será de acero inoxidable y quedará embutida en la pieza para evitar altos gradientes de tensión. 

En los sistemas de 45 kV y 30 kV, en las zonas en las que se utilice conductor desnudo, se utilizarán uniones de 

aleación de cobre con tornillería de acero inoxidable sin embutir y que cumplan las características indicadas 

anteriormente. 

A continuación, se presentan los cálculos justificativos de los embarrados rígidos utilizados, así como los 

cálculos que justifican la elección de los aisladores. 

Los cálculos se basan en el procedimiento simplificado de cálculo que expone la IEC 60865-1. 

Para los cálculos se considerará la barra correspondiente a la fase central, por ser esta la más afectada desde el 

punto de vista de esfuerzos de cortocircuito. 

En cada tramo el embarrado se encuentra apoyado en un extremo y empotrado en el otro. Es decir, en uno de 

los extremos se permite el desplazamiento según el eje del embarrado y en el otro se encuentra rígidamente 

unido al aparellaje. 

4.6 Embarrado 45 kV 

 

 

- DATOS ELÉCTRICOS DE LA RED.

- Tensión nominal  .............................................................................................................................................45 kV

- Valor eficaz corriente simétrica inicial de cortocircuito trifásico  .....................................................................25 kA

- Valor de cresta de la corriente de cortocircuito  ..........................................................................63 kA

- Frecuencia  ...........……............................................................................................ 50 Hz

- Relación de impedancias (R/X) .................................................................................................................0,080

- Tipo de reenganche ..........................................................................................................................Trifásico

- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL EMBARRADO.

- Material de la barra ..….........................................................................................Aleación de Aluminio

- Peso de la barra  .................................................................................................. 2,171 kg/m

- Módulo de elasticidad  ..........................................................................................................................68600 N/mm
2 

- Límite de fluencia mínimo  ......................................................................................................................................160 N/mm
2 

- Peso del cable antivibratorio  ...............................................................................................................................0 kg/m
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- CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL EMBARRADO.

- Diámetro exterior  ..............................................................................................................68 mm

- Diámetro interior  ..........................................................................................................................................60 mm

- Número de apoyos ....................................................................................................................................3

- Separación entre apoyos  ......................................................................................................................................1,69 m

- Distancia entre conductores  ................................................................................................................0,82 m

- Altura del aislador  ........................................................................................................................0,445 m

- Altura del conector  .........................................................................................................................0,14 m

- Diámetro del aislador  ........................................................................................................................0,245 m

- DATOS CLIMATOLÓGICOS (REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO ESPAÑOL).

- Altitud (m) ............................................................................................................. 1160

- Zona C

- DATOS PARA EL CÁLCULO DE CALENTAMIENTO.

- Corriente de cortocircuito permanente (Vef.) ..........................................................................25 kA

- Temperatura del conductor al inicio del cortocircuito ..................................................................................................65 ºC

- Temperatura del conductor al final del cortocircuito ..................................................................................................105 ºC

- Duración del cortocircuito .....................................................................................................0,5 s

- Tiempo de corta duración asignado .......................................................................................................................................1 s

- TENSIONES MECÁNICAS APLICADAS AL EMBARRADO.

N/mm
2

- Peso propio ................................................................................................................................ 0,63

- Peso propio + Hielo ........................................................................................................................ 1,48

- Viento ............................................................................................................................... 1,37

- Peso propio + Hielo + Viento ..........................................................................................................................2,02

- Cortocircuito sin reenganche .........................................................................................................................18,15

- Cortocircuito con reenganche .............................................................................................................................18,15

- Viento + Cortocircuito sin reenganche ......................................................................................................................19,52

- Viento + Cortocircuito con reenganche .........................................................................................................................19,52

- Peso propio + Hielo + Viento + Cortocircuito sin reenganche ................................................................................................................................19,58

- Peso propio + Hielo + Viento + Cortocircuito con reenganche .............................................................................................................................19,58
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- CRITERIO DE TENSIÓN MECÁNICA ADMISIBLE (SEGÚN CEI-865-1).

Donde:

Rp0,2 = Tensión mecánica correspondiente al límite elástico.

q = Factor que depende de la geometría de la barra.

sm = Tensión mecánica máxima de flexión debido a los esfuerzos.

En este caso:

sm = 19,58    < 216,19 = q * Rp0,2
N/mm

2
(Se cumple el criterio).

sm pq R£ * 0 2,

- CRITERIO DE MÁXIMA FLECHA.

fmáx  <   L  / 250

Donde:

fmáx = Flecha máxima calculada.

L = Longitud del vano considerado.

L / 250 = 0,68 cm

fmáx = 0,01 cm (Se cumple el criterio).

- Elongación del vano  ..........................................................................................................................1,75 mm

- Frecuencia propia del vano  .......................................................................................................................98,04 Hz

- Velocidad crítica del viento  ..........................................................................................................................120,00 km/h
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- REACCIONES Y MOMENTOS FLECTORES EN LA BASE DE AISLADORES 

SOPORTE.

Sin viento Con viento

REACCIÓN EN BASE DE AISLADORES sobre aislador sobre aislador

(REACCIÓN EN CABEZA DE SOPORTE) (N) (N)

- Peso propio .............................................................................................................................44,99 44,99

- Peso propio + Hielo .................................................................................................106,51 106,51

- Viento ............................................................................................................... 98,64 145,44

- Peso propio + Hielo + Viento ......................................................................................................145,17 180,27

- Cortocircuito sin reenganche ................................................................................................................4829,98 4876,77

- Cortocircuito con reenganche ......................................................................................................................4829,98 4876,77

- Viento + Cortocircuito sin reenganche .................................................................. 4928,62 4975,41

- Viento + Cortocircuito con reenganche ................................................................. 4928,62 4975,41

- Peso propio + Hielo + Viento + Cortocircuito sin reenganche ............... 4929,77 4976,55

- Peso propio + Hielo + Viento + Cortocircuito con reenganche .............. 4929,77 4976,55

Sin viento Con viento

MOMENTO FLECTOR EN BASE DE AISLADORES sobre aislador sobre aislador

(MOMENTO FLECTOR EN CABEZA DE SOPORTE) (Nm) (Nm)

- Viento ............................................................................................................... 57,71 74,37

- Cortocircuito sin reenganche ........................................................................................................................2825,54 2842,19

- Cortocircuito con reenganche ........................................................................................................................2825,54 2842,19

- Viento + Cortocircuito sin reenganche .............................................................. 2883,24 2899,90

- Viento + Cortocircuito con reenganche .......................................................................................2883,24 2899,90

- MODELOS DE AISLADORES VÁLIDOS.

El aislador se calculará con la fuerza de flexión aplicada en cabeza del aislador. En este caso:

Fa = 4957 N Designación Carga de rotura

aislador a la flexión (N)

C20 20.000

C16 16.000

C12,5 12.500

C10 10.000

C8 8.000

C6 6.000
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- CÁLCULO DE LOS EFECTOS TÉRMICOS SOBRE EL CONDUCTOR.

Criterio de validación:

Donde:

Sth = Densidad de corriente térmica equivalente de corta duración (Vef.).

Sthr = Valor asignado de la densidad de corriente soportada de corta duración (Vef.) durante 1s.

Tkr = Tiempo de corta duración asignado.

Tk = Duración de la corriente de cortocircuito.

El valor eficaz de la corriente térmica equivalente de corta duración es:

Ith = 26,04 kA

Queda por tanto el criterio:

Sth = 32,38 < 73,73 A/mm2

S S
T

T
th thr

kr

k

£
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4.7 Embarrado 30 kV 

 

 

 

 

 

- DATOS ELÉCTRICOS DE LA RED.

- Tensión nominal  .............................................................................................................................................30 kV

- Valor eficaz corriente simétrica inicial de cortocircuito trifásico  .....................................................................16 kA

- Valor de cresta de la corriente de cortocircuito  ..........................................................................40 kA

- Frecuencia  ...........……............................................................................................ 50 Hz

- Relación de impedancias (R/X) .................................................................................................................0,100

- Tipo de reenganche ..........................................................................................................................Trifásico

- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL EMBARRADO.

- Material de la barra ..….........................................................................................Aleación de Aluminio

- Peso de la barra  .................................................................................................. 2,171 kg/m

- Módulo de elasticidad  ..........................................................................................................................68600 N/mm
2 

- Límite de fluencia mínimo  ......................................................................................................................................160 N/mm
2 

- Peso del cable antivibratorio  ...............................................................................................................................0 kg/m

- CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL EMBARRADO.

- Diámetro exterior  ..............................................................................................................68 mm

- Diámetro interior  ..........................................................................................................................................60 mm

- Número de apoyos ....................................................................................................................................4

- Separación entre apoyos  ......................................................................................................................................1,05 m

- Distancia entre conductores  ................................................................................................................0,45 m

- Altura del aislador  ........................................................................................................................0,445 m

- Altura del conector  .........................................................................................................................0,14 m

- Diámetro del aislador  ........................................................................................................................0,205 m

- DATOS CLIMATOLÓGICOS (REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO ESPAÑOL).

- Altitud (m) ............................................................................................................. 1160

- Zona C
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- DATOS PARA EL CÁLCULO DE CALENTAMIENTO.

- Corriente de cortocircuito permanente (Vef.) ..........................................................................16 kA

- Temperatura del conductor al inicio del cortocircuito ..................................................................................................65 ºC

- Temperatura del conductor al final del cortocircuito ..................................................................................................105 ºC

- Duración del cortocircuito .....................................................................................................0,5 s

- Tiempo de corta duración asignado .......................................................................................................................................1 s

- TENSIONES MECÁNICAS APLICADAS AL EMBARRADO.

N/mm
2

- Peso propio ................................................................................................................................ 0,24

- Peso propio + Hielo ........................................................................................................................ 0,57

- Viento ............................................................................................................................... 0,53

- Peso propio + Hielo + Viento ..........................................................................................................................0,78

- Cortocircuito sin reenganche .........................................................................................................................4,97

- Cortocircuito con reenganche .............................................................................................................................4,97

- Viento + Cortocircuito sin reenganche ......................................................................................................................5,50

- Viento + Cortocircuito con reenganche .........................................................................................................................5,50

- Peso propio + Hielo + Viento + Cortocircuito sin reenganche ................................................................................................................................5,53

- Peso propio + Hielo + Viento + Cortocircuito con reenganche .............................................................................................................................5,53

- CRITERIO DE TENSIÓN MECÁNICA ADMISIBLE (SEGÚN CEI-865-1).

Donde:

Rp0,2 = Tensión mecánica correspondiente al límite elástico.

q = Factor que depende de la geometría de la barra.

sm = Tensión mecánica máxima de flexión debido a los esfuerzos.

En este caso:

sm = 5,53    < 216,19 = q * Rp0,2
N/mm

2
(Se cumple el criterio).

sm pq R£ * 0 2,
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- CRITERIO DE MÁXIMA FLECHA.

fmáx  <   L  / 250

Donde:

fmáx = Flecha máxima calculada.

L = Longitud del vano considerado.

L / 250 = 0,42 cm

fmáx = 0,00 cm (Se cumple el criterio).

- Elongación del vano  ..........................................................................................................................1,09 mm

- Frecuencia propia del vano  .......................................................................................................................369,05 Hz

- Velocidad crítica del viento  ..........................................................................................................................451,71 km/h

- REACCIONES Y MOMENTOS FLECTORES EN LA BASE DE AISLADORES 

SOPORTE.

Sin viento Con viento

REACCIÓN EN BASE DE AISLADORES sobre aislador sobre aislador

(REACCIÓN EN CABEZA DE SOPORTE) (N) (N)

- Peso propio .............................................................................................................................24,60 24,60

- Peso propio + Hielo .................................................................................................58,23 58,23

- Viento ............................................................................................................... 53,93 93,09

- Peso propio + Hielo + Viento ......................................................................................................79,37 109,80

- Cortocircuito sin reenganche ................................................................................................................693,87 733,02

- Cortocircuito con reenganche ......................................................................................................................693,87 733,02

- Viento + Cortocircuito sin reenganche .................................................................. 747,80 786,95

- Viento + Cortocircuito con reenganche ................................................................. 747,80 786,95

- Peso propio + Hielo + Viento + Cortocircuito sin reenganche ............... 750,07 789,11

- Peso propio + Hielo + Viento + Cortocircuito con reenganche .............. 750,07 789,11

Sin viento Con viento

MOMENTO FLECTOR EN BASE DE AISLADORES sobre aislador sobre aislador

(MOMENTO FLECTOR EN CABEZA DE SOPORTE) (Nm) (Nm)

- Viento ............................................................................................................... 31,55 45,49

- Cortocircuito sin reenganche ........................................................................................................................405,91 419,85

- Cortocircuito con reenganche ........................................................................................................................405,91 419,85

- Viento + Cortocircuito sin reenganche .............................................................. 437,46 451,40

- Viento + Cortocircuito con reenganche .......................................................................................437,46 451,40





 
Proyecto para Autorización Administrativa de Construcción 

Subestación Colectora Espiguete 45/30 kV 

Anexo II: Cálculos justificativos  

 

SOIE2049501ASCA0001-02  Pag    20 

 

 

- MODELOS DE AISLADORES VÁLIDOS.

El aislador se calculará con la fuerza de flexión aplicada en cabeza del aislador. En este caso:

Fa = 771 N Designación Carga de rotura

aislador a la flexión (N)

C20 20.000

C16 16.000

C12,5 12.500

C10 10.000

C8 8.000

C6 6.000

C4 4.000

- CÁLCULO DE LOS EFECTOS TÉRMICOS SOBRE EL CONDUCTOR.

Criterio de validación:

Donde:

Sth = Densidad de corriente térmica equivalente de corta duración (Vef.).

Sthr = Valor asignado de la densidad de corriente soportada de corta duración (Vef.) durante 1s.

Tkr = Tiempo de corta duración asignado.

Tk = Duración de la corriente de cortocircuito.

El valor eficaz de la corriente térmica equivalente de corta duración es:

Ith = 16,54 kA

Queda por tanto el criterio:

Sth = 20,56 < 73,73 A/mm2

El conductor tiene una resistencia térmica de cortocircuito suficiente.

S S
T

T
th thr

kr

k

£
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5 CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 
METÁLICAS 

Todas las estructuras metálicas a emplear serán normalizadas, de acuerdo a las siguientes consideraciones e 

hipótesis de cálculo: 

5.1 Hipótesis de cálculo para soportes de aparellaje 

Las cargas que se considerarán para los soportes de aparellaje y tomadas como hipótesis de cálculo serán las 

siguientes: 

5.1.1 Pesos 

▪ Peso propio de la estructura: 

Se considerará como una carga lineal distribuida uniformemente en toda la estructura. 

▪ Peso del aparellaje: 

Se considerarán cargas puntuales aplicadas en los puntos de apoyo del aparato sobre la estructura. 

Se considerarán unos aparatos típicos y se calculará el peso de cada uno de ellos. 

5.1.2 Hielo 

No se considerará como una carga significativa por ser superficies muy pequeñas y de valor despreciable frente 

al resto de cargas verticales. 

5.1.3 Viento 

Se considerará el viento como una carga horizontal actuando perpendicularmente sobre las superficies sobre 

las que incide. Para calcular estos valores se aplicará el “Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de 

Alta Tensión” que indica que se considerará un viento de 120 km/h, y cuya acción se traduce en las presiones 

sobre los diversos elementos, como se indica: 

▪ Viento sobre la propia estructura: 

Se considerará como una carga lineal uniformemente distribuida sobre la longitud de cada perfil. 

▪ Viento sobre el aparellaje: 

Se considerará que el viento ejerce una fuerza sobre los aparatos y que dicha fuerza se transmite al 
soporte, creando a su vez un momento. 

La fuerza resultante se considerará puntual y aplicada a la altura media del aparato. Para su 
determinación se considerarán los aparatos como si fueran cilindros de altura la del equipo y diámetro 
exterior el de los aisladores cerámicos.  

Se calcularán las cargas de viento sobre los distintos aparatos considerados. 

5.1.4 Tracción de los conductores de fase 

Los esfuerzos de viento, hielo y peso propio sobre los embarrados se transmiten a las bornas de los aparatos. 
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5.1.5 Carga excepcional 

Se podría considerar una carga excepcional aplicada sobre una de las bornas superiores del aparato debida a 

un golpe o una manipulación incorrecta durante montaje. Este esfuerzo se supone 200 kg aplicados en vertical. 

Equivale a que dos hombres estuvieran sobre el soporte montando el aparato. 

5.1.6 Cargas dinámicas 

Se considerarán las cargas dadas por los fabricantes producidas en las maniobras de apertura y cierre de 

interruptores. 

5.1.7 Esfuerzos de cortocircuito 

No se considerarán los esfuerzos debidos al cortocircuito sobre las estructuras metálicas, cuando éstas 

soporten un aparato tripolar, estableciéndose la hipótesis de que la suma será nula en todo momento 

(cortocircuito trifásico). 

Sin embargo, sí se tendrán en consideración para el cálculo de los aisladores y para las estructuras cuando 

éstas soporten aparatos unipolares.  

5.1.8 Cargas sísmicas 

Se tendrán en consideración las cargas sísmicas, que son fuerzas en las tres direcciones aplicadas en cada nudo 

de la estructura. Dichas fuerzas se calculan del mismo modo que para los pórticos de amarre, siendo también, 

en este caso, el valor considerado de 0,1·g, es decir, de 0,98 m/s2 (grado de sismicidad bajo). 

5.1.9 Hipótesis de desplazamiento de la estructura 

Por último, cabe considerar una última hipótesis que no tiene que ver directamente con la carga, sino que es 

una restricción que se impone como consecuencia de las cargas aplicadas sobre la estructura y que trata de 

restringir el desplazamiento máximo permitido de los nudos. 

Esto implicará una restricción sobre el límite máximo de carga de la estructura no por efecto de la rotura del 

material al alcanzar su límite elástico sino por efecto visual, o por vibraciones de los aparatos sobre los 

soportes. 

Es decir, se fijará un desplazamiento máximo permitido de los nudos de la estructura sobre su posición inicial 

de partida considerando ésta sin ninguna carga aplicada. 

La restricción afectará fundamentalmente a la inclinación sobre la vertical que se produce en los soportes por 

el efecto de la existencia de cargas no simétricas. 

En el caso de soportes de aparellaje esta restricción de trabajo no tendrá tanta importancia como en otros 

casos, por ejemplo, en el caso de pórticos de amarre de línea ya que no existen importantes cargas 

permanentes asimétricas. 

Se establecerá en general como hipótesis de trabajo un desplazamiento máximo admisible de L/250, excepto 

para interruptores que son de L/500 siendo L la altura del soporte respecto del suelo. 

5.2 Material a utilizar 

El material a utilizar en todas las estructuras metálicas consideradas y tanto estructuras tubulares como de 

perfiles normalizados de alma llena, será acero laminado tipo S275 (equivalente a la antigua nomenclatura 

A42b) cuyo límite elástico es de 2.750 N/mm2. 
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Para dicho material se definirá un nivel de control intenso que corresponde con un coeficiente de minoración 

de valor 1,1 que lo que indica es el grado de homogeneidad del material o, dicho de otra forma, el grado de 

imperfección del material, considerándose que un material es perfectamente homogéneo cuando el valor de 

dicho coeficiente toma el valor 1. 

5.3 Simplificaciones introducidas 

Para realizar los cálculos de las estructuras planteadas, será necesario modelar la geometría de las mismas, 

realizándose un modelo simplificado de la realidad y estando todas las simplificaciones del lado de la 

seguridad. 

5.4 Coeficientes de seguridad 

Como coeficiente de seguridad se incluirá el valor de 1,5 para mayoración de todas las cargas anteriores. 
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6 CÁLCULO DE TIERRAS INFERIORES 

A continuación, se presentan los cálculos justificativos de la malla de puesta a tierra. Para su obtención, se ha 

supuesto como hipótesis una intensidad de falta monofásica en la subestación de 9,64 kA en el sistema de 45 

kV. 

Atendiendo a la Instrucción Técnica Complementaria ITC-RAT 13 (Instalaciones de puesta a tierra) y 

considerando que el terreno está formado principalmente por rocas sedimentarias y arcillas compactadas, se 

considerará que la resistividad del terreno es de 200 Ω·m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DATOS ELÉCTRICOS DE LA RED.

- Frecuencia de la red ..............................................................................................................................................................................50 Hz

- Relación de impedancias (X''/R) ...................................................................................................... 20

- Temperatura ambiente  ........................................................................................................ 35 ºC

- Tiempo de despeje de la falta  ......................................................................................... 0,5 s

- Niveles de tensión existentes 45 30 kV

- Nivel de tensión en que se produce la falta  ........................................................................... 45 kV

- Corriente de falta a tierra  ...................................................................................... 20,21 KA

- Factor de proyección  ............................................................................................. 1

- Neutro puesto rígidamente a tierra.

- DATOS DEL TERRENO.

- Espesor de la capa superficial  ..................................................................................................... 0,1 m

- Resistividad de la capa superficial  .................................................................................... 3000 Wm

- Resistividad del terreno  .......................................................................................................... 200 Wm

*Nota: la capa superficial cubrirá la totalidad de la plataforma de la subestación

- DATOS DE LOS CONDUCTORES DE TIERRA.

- Coeficiente térmico de resistividad a temperatura de referencia 20 ºC (ar) ................................... 0,00393 ºC
-1

- K0 = 1/a0 (con a0 = Coeficiente térmico de resistividad a 0ºC) .......................................................................................234 ºC

- Resistividad a la temperatura de referencia 20 ºC (rr) .......................................................... 1,72 mW/cm

- Factor de capacidad térmica (TCAP) .............................................................................................. 3,42 J/cm
3
/ºC

- Temperatura máxima permisible  .............................................................................................. 300 ºC
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- DATOS GEOMÉTRICOS.

- Profundidad de la malla (h) ........................................................................... 0,8 m

- Superficie total ocupada por la malla de tierra ...................................................................................................................2331,92 m
2

- Longitud del perímetro de la malla....................................................................... 195,45 m

- Longitud del lado mayor de la malla....................................................................... 56,6 m

- Longitud del lado menor de la malla .................................................................. 41,2 m

- Distancia máxima entre dos puntos de la malla .................................................................. 69,95 m

- Número de conductores paralelos al lado mayor................................................. 7

- Número de conductores paralelos al lado menor................................................ 11

- Espaciado medio entre conductores paralelos................................................... 6,11 m

- Espaciado máximo entre conductores paralelos................................................... 6,7 m

- Longitud total de conductor................................................................................................................... 1097,2 m

- Número de picas a lo largo del perímetro de la malla ............................................................ 8

- Longitud de cada una de las picas perimetrales ................................................................ 3 m

- Número de picas interiores ........................................................................................... 0

- Longitud de cada una de las picas interiores ................................................................... 0 m

- DATOS DE LAS LÍNEAS.

- Número de alimentadores ...................................................... 1

- Número de líneas de distribución ......................................... 5

- Factor de división de la corriente de falta según IEEE 80......................................... 0,14

- DETERMINACIÓN DEL CALIBRE DEL CONDUCTOR DE LA RED DE TIERRAS SEGÚN IEEE80

IF corriente asimétrica efectiva de falta

Donde:

DF 1,0618 Factor de decremento según IEEE80

If 20,21 Corriente de cortocircuito en kA

Cp 1 Factor de proyección

IF 21,458071 kA

81,46311

Donde:

A Área del Conductor en mm
2

81,46 mm
2

IF Corriente asimétrica efectiva de falta 21,46 kA

tc Tiempo de duración de la corriente de falta en segundos 0,50 s

αr Coeficiente térmico de resistividad en 1/ºC 0,00393 ºC
-1

ρr Resistividad relativa del cobre 1,72 mW/cm

TCAP Factor de capacidad térmica del conductor 3,42 J/cm
3
/ºC

Tm Temperatura máxima permisible en el conductor 300 ºC

Ta Temperatura ambiente promedio del sitio 35 ºC

K0 Inverso del coeficiente térmico de resistividad a 0 ºC 234

La selección elegida para los conductores de puesta a tierra es:

A= 120 mm
2
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- DETERMINACIÓN DE LAS TENSIONES CRÍTICAS TOLERABLES POR EL CUERPO HUMANO

TENSIÓN DE PASO Y TENSIÓN DE CONTACTO SEGÚN IEEE80

Factor de reducción de la resitividad de la capa superficial:

Donde:

Cs Factor de disminución de la capa superficial 0,71

ρ Resistividad del Terreno 200,00 Ωm

ρs Resistividad de la capa de acabado 3000,00 Ωm

hs Espesor de la capa de acabado 0,1 m

ts Tiempo de exposición a la corriente de falta 0,5 s

Cálculo de la tensión de contacto crítica admisible

Econtacto= 931,7668 V

Cálculo de la tensión de paso crítica admisible

Epaso= 3060,9726 V
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- CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA SEGÚN IEEE80

Donde:

Rg Resistencia de malla de tierra 1,95 Ω

ρ Resistividad del Terreno 200,00 Ωm

A Área ocupada por la malla de tierra en m
2

2331,92 m
2

LT Longitud total de conductores enterrados 1097,20 m

h profundidad de la malla en m 0,80 m

- DETERMINACIÓN DE LA CORRIENTE DE LA RED DE TIERRAS SEGÚN IEEE80

Ig Corriente simétrica de la Red de Tierras 
2,8294 kA

Sf Factor de división de la corriente de falta según IEEE80 0,14

If Corriente de falta 20,21 kA
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- DETERMINACIÓN DE LA CORRIENTE MÁXIMA DE LA RED DE TIERRAS SEGÚN IEEE80

IG Corriente máxima en la red de tierras 3,004129937 kA

DF Factor de decremento 1,06175512

Ig Corriente simétrica de red de tierras 2,8294 kA

Cp Factor de proyección 1

- DETERMINACIÓN DE LA MÁXIMA TENSIÓN EN LA RED RELATIVA A TIERRA REMOTA SEGÚN IEEE80

GPR Potencial de la malla relativa a tierra remota 5,84 kV

Rg Resistencia de malla de tierra de la SET 1,95 Ω

IG Corriente máxima en la red de tierra 3,00 kA

- DETERMINACIÓN DE LA TENSIÓN MÁXIMA DE CONTACTO DURANTE LA FALTA SEGÚN IEEE80

Donde:

Em Tensión máxima de contacto 814,9122513 V

ρ Resistencia promedio del terreno en Ωm 200 Ωm

Km Factor de espaciado de la malla 0,665615351

Ki Factor de corrección por geometría en forma de malla 2,314115985

IG Corriente máxima en la red de tierras 3004,129937 A

Lm Longitud efectiva de cable y pica para tensión de retícula 1135,654729 m
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Donde:

Km Factor de espaciado de la malla 0,665615351

D Espaciamiento entre conductores paralelos 6,7 m

d 0,01426 m

h Profundidad de enterramiento de la malla 0,8 m

Kii Factor de corrección, picas en las esquinas de la malla 1

Kh Factor de enterramiento de la malla 1,341640786

n Factor de geometría 11,28456746

Donde:

Kh Factor de enterramiento de la malla 1,341640786

h Profundidad de enterramiento de la malla 0,8 m

ho 1 m

Donde:

Lm Longitud efectiva de cable y pica para tensión de retícula 1135,654729 m

Lc Longitud total del cable enterrado 1097,2 m

Lr Longitud promedio de cada pica de tierra 3 m

LR Longitud total de picas enterradas 24 m

Lx Máxima longitud total de la malla en eje X 56,6 m

Ly Máxima longitud total de la malla en eje Y 41,2 m

n Factor de geometría 11,28456746

na= 11,2274

nb= 1,0059

nc= 1,0000

nd= 0,9992

Donde:

Lp Longitud del perímetro de la malla 195,45 m

A Área ocupada por la malla de tierras 2331,92 m
2

Dm Distancia máxima entre 2 puntos cualquiera de la malla de tierra 69,95 m

Donde:

Ki Factor de corrección por geometría en forma de malla 2,31

n Factor de geometría 11,28

Diámetro de los conductores de la malla 

Referencia de profundidad de la malla 
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- DETERMINACIÓN DE LA TENSIÓN MÁXIMA DE PASO DURANTE LA FALTA SEGÚN IEEE80

Donde:

Es Tensión máxima de paso 476,18 V

Ks Factor de espaciamiento para el voltaje de paso 0,29

Ki Factor de corrección por geometría en forma de malla 2,31

ρ Resistividad promedio del terreno en Ωm 200,00 Ωm

IG Corriente máxima en la red de tierras en A 3004,13 A

Ls Longitud efectiva del cable y pica para tensión de paso en metros 843,30 m

Donde:

Ks Factor de espaciamiento para el voltaje de paso 0,29

D Espaciamiento entre conductores paralelos 6,70 m

h Profundidad de enterramiento de la malla 0,80 m

n Factor de geometría 11,28

Donde:

Ls Longitud efectiva del cable y pica para tensión de paso 843,30 m

LC Longitud total del cable enterrado 1097,20 m

LR Longitud total de picas enterradas en m 24,00 m

- CRITERIO DE VALIDACIÓN DEL MODELO SEGÚN IEEE80

1.- Tensión de paso:

Es = 476,18 < UP = 3060,97 V Se cumple.

2.- Tensión de contacto:

Em = 814,91 < UC = 931,77 V Se cumple.
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- VALORES ADMISIBLES DE LAS TENSIONES DE PASO Y CONTACTO (Según ITC-RAT 13).

  Tensión de contacto máxima admisible

  Tensión de paso máxima admisible

Uca = 204 V

Donde:

Uca   valor admisible de la tensión de contacto.

ZB   resistencia del cuerpo humano de 1000 Ω

Ra1   resistencia del calzado 2000 Ω

ρs   resistividad superficial aparente del terreno Ωm

  Coeficiente de reducción de la resistividad de la capa superficial

CS = 0,6767

rs = 2030,07 Wm

Donde:

Cs   Coeficiente de reducción de la resistividad de la capa superficial

hs   espesor de la capa superficial en metros

ρ   resistividad del terreno natural

ρ
*

  resistividad de la capa superficial 

1.- Tensión de contacto admisible

UC = 1029,20 V

2.- Tensión de paso admisible 

UP = 35048,00 V

- CRITERIO DE VALIDACIÓN DEL MODELO (Según ITC-RAT 13).

1.- Tensión de paso:

Es = 476,18 < UP = 35048,00 V Se cumple el Reglamento.

2.- Tensión de contacto:

Em = 814,91 < UC = 1029,20 V Se cumple el Reglamento.
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7 ESTUDIO DE CAMPOS 
ELECTROMAGNÉTICOS 

Se realiza a continuación el análisis de las emisiones magnéticas en el entorno exterior inmediato de la 

subestación, para dar cumplimiento al RD 337/2014 (Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión), donde se indica que se deberán realizar cálculos para 

comprobar que no se supera el valor establecido en el Real Decreto 1066/2001. 

El alcance comprende el cálculo de los niveles máximos del campo magnético que puedan alcanzarse en dicho 

entorno haciendo una evaluación comparativa con los límites establecidos en la normativa vigente, para 

asegurar las condiciones de protección a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria 

establecidas en dicha normativa. 

7.1 Normativa 

▪ RD 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones 
de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y 
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

▪ Corrección de errores del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones 
a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

▪ RD 337/2014 de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC - RAT 01 a 23. 

7.2 Límites máximos admisibles 

Los límites establecidos se cumplirán en las zonas en las que puedan permanecer habitualmente las personas y 

en la exposición a las emisiones de los equipos terminales. 

Restricciones básicas. Dependiendo de la frecuencia, se emplearán las siguientes cantidades físicas: 

▪ Entre 0 y 1 Hz se proporcionan restricciones básicas de la inducción magnética para campos 
magnéticos estáticos (0 Hz) y de la densidad de corriente para campos variables en el tiempo de 1 Hz, 
con el fin de prevenir los efectos sobre el sistema cardiovascular y el sistema nervioso. 

▪ Entre 1 Hz y 10 MHz se proporciona restricciones básicas de la densidad de corriente para prevenir los 
efectos sobre las funciones del sistema nervioso. Este es el ámbito de aplicación de nuestro estudio ya 
que la frecuencia de la corriente generada son 50 Hz. 

Las restricciones básicas para campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos dentro del ámbito de la 

instalación estudiada es el siguiente: 
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Gama de 
frecuencia 

Inducción 
magnética 

(mT) 

Densidad de 
corriente 

(mA/m2) rms 

SAR medio de 
cuerpo entero 

(W/kg) 

SAR localizado 
(cabeza y tronco 

W/kg) 

SAR localizado 
(miembros) 

(W/kg) 

Densidad de 
potencia S 

(W/m2) 

4-1.000 Hz - 2 - - - - 

7.3 Niveles de referencia 

Los niveles de referencia para limitar la exposición se obtienen a partir de las restricciones básicas, 

presuponiendo un acoplamiento máximo del campo con el individuo expuesto, con lo que se obtiene un 

máximo de protección. 

Niveles de referencia para campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos: 

Gama de 
frecuencia 

Intensidad de 
campo E (V/m) 

Intensidad de 
campo H (A/m) 

Campo B 
(µT) 

Densidad de potencia 
equivalente de onda plana 

(W/m2) 

0,025-0.8 kHz 250/f 4/f 5/f - 

La densidad de flujo magnético o inducción magnética es una magnitud vectorial (B) que da lugar a una fuerza 

que actúa sobre cargas en movimiento, y se expresa en (T).  

En espacios libre y en materiales biológicos, la densidad de flujo o inducción magnética y la intensidad de 

campo magnético se pueden intercambiar utilizando la equivalencia de 1 T = 4𝜋 ·10-7 A/m. 

Para el caso que nos ocupa y considerando que la frecuencia de red es de 0,05 kHz, los límites máximos de 

referencia son los siguientes: 

▪ Intensidad de campo E = 5000 V/m 

▪ Intensidad de campo H = 80 A/m 

▪ Campo Magnético B = 100 µT 

7.4 Definiciones 

Los campos eléctricos tienen su origen en diferencias de voltaje: cuanto más elevado sea el voltaje, más fuerte 

será el campo resultante. Un campo eléctrico existe, aunque no haya corriente. 

El campo eléctrico E se expresa en voltios por metro (V/m), o su múltiplo en kV/m. 

Los campos magnéticos tienen su origen en las corrientes eléctricas: una corriente más fuerte da como 

resultado un campo magnético más fuerte. También se pueden producir campos magnéticos con imanes 

permanentes. La intensidad de campo magnético H en un punto dado del espacio se define como la fuerza que 

se ejerce sobre un elemento de corriente situado en dicho punto, y se expresa en amperios por metro (A/m). 

Así pues, el campo eléctrico existe siempre que haya cargas eléctricas, mientras que sólo hay campo magnético 

cuando esas cargas están en movimiento, es decir, cuando hay un flujo de corriente eléctrica. Es más habitual 

representar el campo magnético mediante la inducción magnética o densidad de flujo magnético B. 

Este término se relaciona con H mediante la permeabilidad magnética µ: 

𝑩 =  µ𝑯 
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La unidad de medida del campo magnético en el Sistema Internacional de unidades es el Tesla (T) o sus 

fracciones, en particular el microtesla (µT). En algunos países se utiliza también el Gauss (G). Las equivalencias 

son las siguientes: 

1 T = 10.000 G 

Una de las propiedades del campo electromagnético es transmitir energía a grandes distancias por medio de 

ondas, en ausencia de cualquier medio material. Esta energía se asocia con el producto vectorial del campo 

eléctrico y del magnético. Dicho producto se denomina vector de Poynting (S) y representa la densidad de flujo 

de energía de una onda electromagnética por unidad de tiempo. 

La longitud de onda y la frecuencia determinan otra característica importante de los campos 

electromagnéticos. Las ondas electromagnéticas son transportadas por partículas llamadas cuantos de luz. Los 

cuantos de luz de ondas con frecuencias más altas (longitudes de onda más cortas) transportan más energía 

que los de las ondas de menor frecuencia (longitudes de onda más largas). 

El sistema eléctrico funciona a una frecuencia extremadamente baja 50 Hz, lo que se denomina 'frecuencia 

industrial', dentro de la región de las radiaciones no ionizantes del espectro, por lo que transmiten muy poca 

energía. Además, a frecuencias tan bajas el campo electromagnético no puede desplazarse, lo que implica que 

desaparece a corta distancia de la fuente que lo genera. 

7.5 Medidas para limitar las emisiones 

En el diseño de la instalación se consideran los siguientes aspectos que producen una reducción en las 

emisiones con respecto a no tenerlos en cuenta. Son los siguientes: 

▪ Transformadores intemperie separados del cerramiento exterior para evitar emisiones al exterior. 

▪ Las zanjas de cables se plantean por el interior de la instalación, alejadas en lo posible de los 
cerramientos para reducir el campo trasladado al exterior. 

▪ En la medida de lo posible se distribuirán las acometidas de los cables en diferentes puntos para evitar 
concentraciones de campo. 

▪ Los cables subterráneos salientes cuentan con una pantalla metálica que atenúa su campo eléctrico, y 
se agruparán por ternas de forma que el campo magnético generado se compense. 

 

7.6 Cálculo de campos magnéticos 

7.6.1 Consideraciones de cálculo 

Para la obtención de los resultados se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

▪ El estudio se realiza para la zona interior y exterior de la subestación. 

▪ Se consideran como fuentes principales de campo magnético los equipos y cables eléctricos existentes 
dentro del cerramiento de la SET, no considerándose los equipos eléctricos o instalaciones ajenas o 
exteriores al recinto de la SET, salvo las correspondientes a la propia instalación. 

▪ Se considera un grado de carga del 100% de la instalación los niveles de 45 y 30 kV, de forma que se 
analice el caso más desfavorable de emisión de campos, aun cuando esta situación no está prevista 
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que se dé durante la explotación habitual de la instalación, ni físicamente posible por el balance de las 
cargas consideradas en la actualidad. 

La subestación consiste en una parte en interior y otra en intemperie. En la parte de interior se incluye una 

serie de celdas blindadas de 30 kV que permite la maniobra y la protección de la red de esta tensión. La parte 

de intemperie está constituida por aparamenta convencional. 

Por otro lado, la parte de intemperie está constituida por un transformador trifásico de 115 MVA con sus 

respectivas conexiones de cable aislado que interconectan dicho transformador con las celdas de interior. 

Para considerar el caso más desfavorable, se desprecian las pérdidas en los equipos y líneas y a la potencia 

nominal, aun cuando no se prevea su funcionamiento en este régimen. 

En el nivel de 30 kV se modelan únicamente las líneas que entran a la subestación. 

7.6.2 Líneas Subterráneas de 45 kV 

Se ha considerado una sección perpendicular al trazado de las líneas subterráneas de 45 kV que unen cada 

transformador con sus respectivas celdas de protección. Se dispondrá de dos canalizaciones de media tensión 

consistente en un total de 2 ternas de cables de 500 mm2 por canalización (una terna por cada transformador). 

A continuación, se muestra el cálculo del cálculo magnético en un punto P1 situado a 30 cm de altura. 

 

 

 

 

 

 

 





 
Proyecto para Autorización Administrativa de Construcción 

Subestación Colectora Espiguete 45/30 kV 

Anexo II: Cálculos justificativos  

 

SOIE2049501ASCA0001-02  Pag    36 

 

Para el cálculo del campo electromagnético se realizará el siguiente cálculo para cada una de las ternas: 

 

El campo magnético generado en el Punto P, será consecuencia del sumatorio de campos magnéticos 

generados por cada una de las fases del cableado: 

𝑩𝑷 = ∑ 𝑩𝑷,𝒊 =  𝑩𝑷,𝑹 + 𝑩𝑷,𝑺 + 𝑩𝑷,𝑻 

Suponiendo que la corriente está concentrada en el centro del cableado, para cada fase se tiene: 

𝑩𝑷,𝑹 = 𝜇
𝑖𝑅

2𝜋𝑟
 

𝑩𝑷,𝑺 = 𝜇
𝑖𝑆

2𝜋𝑑
 

𝑩𝑷,𝑻 = 𝜇
𝑖𝑇

2𝜋𝑑
 

Donde: 

 𝑖𝑅 , 𝑖𝑆 , 𝑖𝑇    =   Intensidades circulantes por las fases R, S, T. 

𝜇                 =   Permeabilidad electromagnética del vacío (se aproxima al valor de la del aire  4𝜋 ∙ 10−7 𝑁 ∙ 𝐴−2 . 

𝑟, 𝑑             =   Distancias del conductor al punto de medida. 

 

Teniendo en cuenta que 𝛽 = 30º: 

 𝑖𝑆 =  𝑖𝑇 =  − 𝑖𝑅 × sin 30 = − 
𝑖𝑅

2
 

 





 
Proyecto para Autorización Administrativa de Construcción 

Subestación Colectora Espiguete 45/30 kV 

Anexo II: Cálculos justificativos  

 

SOIE2049501ASCA0001-02  Pag    37 

 

Siendo los resultados los indicados en la siguiente tabla: 

CANALIZACIÓN TERNA FASE DISTANCIA (m) Intensidad Campo B (µT) 

CANALIZACIÓN 1 

1 

R 0,482 449,05 186,33 

S 0,537 449,05 -83,62 

T 0,531 449,05 -84,57 

2 

R 0,482 449,05 186,33 

S 0,531 449,05 -84,57 

T 0,537 449,05 -83,62 

CANALIZACIÓN 2 

1 

R 0,84 449,05 106,92 

S 0,847 449,05 -53,02 

T 0,895 449,05 -50,17 

2 

R 0,941 449,05 95,44 

S 0,944 449,05 -47,57 

T 0,994 449,05 -45,18 

     42,70 

Confirmándose que, en el exterior de la zanja, el campo electromagnético es menor de 100 µT. 

7.6.3 Conexiones de 30 kV 

Se ha considerado una sección perpendicular al trazado de las líneas subterráneas de 30 kV que unen cada 

transformador con sus respectivas celdas de protección. Se dispondrá de dos canalizaciones de media tensión 

consistente en un total de 2 ternas de cables de 630 mm2 por canalización (una terna por cada transformador). 

A continuación, se muestra el cálculo del cálculo magnético en un punto P1 situado a 30 cm de altura. 

 

Para el cálculo del campo electromagnético se realizará el siguiente cálculo para cada una de las ternas: 
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El campo magnético generado en el Punto P, será consecuencia del sumatorio de campos magnéticos 

generados por cada una de las fases del cableado: 

𝑩𝑷 = ∑ 𝑩𝑷,𝒊 =  𝑩𝑷,𝑹 + 𝑩𝑷,𝑺 + 𝑩𝑷,𝑻 

Suponiendo que la corriente está concentrada en el centro del cableado, para cada fase se tiene: 

𝑩𝑷,𝑹 = 𝜇
𝑖𝑅

2𝜋𝑟
 

𝑩𝑷,𝑺 = 𝜇
𝑖𝑆

2𝜋𝑑
 

𝑩𝑷,𝑻 = 𝜇
𝑖𝑇

2𝜋𝑑
 

Donde: 

 𝑖𝑅 , 𝑖𝑆 , 𝑖𝑇    =   Intensidades circulantes por las fases R, S, T. 

𝜇                 =   Permeabilidad electromagnética del vacío (se aproxima al valor de la del aire  4𝜋 ∙ 10−7 𝑁 ∙ 𝐴−2 . 

𝑟, 𝑑             =   Distancias del conductor al punto de medida. 

 

Teniendo en cuenta que 𝛽 = 30º: 

 𝑖𝑆 =  𝑖𝑇 =  − 𝑖𝑅 × sin 30 = − 
𝑖𝑅

2
 

 

Siendo los resultados los indicados en la siguiente tabla: 
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Confirmándose que, en el exterior de la zanja, el campo electromagnético es menor de 100 µT. 

 

7.6.4 Posiciones Blindadas 

Las posiciones blindadas de 45 y 30 kV no van a contribuir de forma importante al campo magnético exterior a 

la subestación debido a que por su construcción se favorece la circulación de corrientes parásitas por su 

envolvente y que son las responsables de reducir de forma efectiva el campo magnético emitido por el 

conjunto. 

7.6.5 Transformadores De Potencia 

Al igual que pasa en las posiciones blindadas, el campo magnético que emite al exterior un transformador de 

potencia no es muy intenso debido a su propia construcción y se amortigua muy rápidamente con la distancia. 

Por otra parte, la principal fuente de generación de campo magnético son las líneas de alimentación de 

entrada y salida, por lo que se modelan éstas en detrimento del propio transformador y cuya aportación se 

desprecia comparada con ellas. 

CANALIZACIÓN TERNA FASE DISTANCIA (m) Intensidad Campo B (µT) 

CANALIZACIÓN 1 

1 

R 0,482 673,58 279,49 

S 0,537 673,58 -125,43 

T 0,531 673,58 -126,85 

2 

R 0,482 673,58 279,49 

S 0,531 673,58 -126,85 

T 0,537 673,58 -125,43 

CANALIZACIÓN 2 

1 

R 0,84 673,58 160,38 

S 0,847 673,58 -79,52 

T 0,895 673,58 -75,26 

2 

R 0,941 673,58 143,16 

S 0,944 673,58 -71,35 

T 0,994 673,58 -67,76 

     64,05 
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7.7 Conclusiones 

Habiendo realizado los análisis pertinentes en cuanto a la actividad de la subestación en las condiciones más 

desfavorables de funcionamiento, se ha llegado a la conclusión de que los valores de radiación emitidos están 

por debajo de los límites técnicos admisibles, cumpliendo por tanto las normativas nacional e internacional en 

lo relativo a emisiones magnéticas en el exterior de las instalaciones. 

Tras la ejecución de la subestación y durante las pruebas de puesta en marcha, se realizarán mediciones de 

campo electromagnético en el cerramiento exterior de la subestación para comprobar los niveles según RD 

1066/2001. 
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1 MEMORIA INFORMATIVA 

1.1 Objeto 

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

El objeto del Estudio de Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente 

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán 

las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

1.2 Datos del proyecto y del estudio de Seguridad y Salud 

Denominación del Proyecto: SUBESTACIÓN colectora Espiguete 45/30kV. 

La redacción del proyecto corresponde a SOLIDA ENERGÍAS RENOVABLES. 

La redacción de este Estudio de Seguridad y Salud recae sobre la empresa SOLIDA ENERGÍAS RENOVABLES y 

como representación de ella: D. Enrique Romero Sendino. 

1.3 Datos de la obra 

La obra se ejecutará previsiblemente en un plazo de 5 meses. 

Se considera una punta máxima de 14 trabajadores, con una media de 10 trabajadores en obra. 
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2 MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1 Descripción técnica del proyecto 

La Subestación colectora Espiguete 45/30kV estará situada en el término municipal de Mantinos, comunidad 

autónoma de Castilla y León 

La subestación permitirá interconectar las líneas de 30 kV provenientes de las plantas fotovoltaicas Elawan 

Velilla I, Las Manzaneras, Velilla Rotonda 1, Velilla Rotonda 2, Velilla Rotonda 3 y Tucana Solar, con una línea de 

45 kV que permitirá la evacuación de la energía de dichas plantas a una subestación seccionadora 45/400 kV 

denominada subestación seccionadora Curavacas. Para ello, contará con dos niveles de tensión principales: 45 

y 30kV.  

El sistema de 45 kV de la subestación estará formado por un sistema de celdas en configuración simple barra 

con cuatro posiciones de transformador, una posición de salida de línea y una posición de servicios auxiliares. 

El sistema de 30 kV estará compuesto por un sistema de celdas compuesto por 4 módulos de celdas que 

recogerán la energía de las plantas fotovoltaicas y la evacuarán en cada uno de los transformadores. 

Se dispondrán cuatro (4) transformadores de potencia, de relación de transformación de 30/45 kV, instalación 

intemperie. 

Se dispondrá de un edificio de control y celdas con una sola planta, construido en base a paneles prefabricados 

de hormigón. 

2.2 Accesos y vallado 

Con antelación al inicio de los trabajos, se dispondrá el vallado perimetral provisional del recinto de obras, con 

el fin de evitar que cualquier persona ajena a la obra tenga fácil acceso a la misma. 

Los accesos de materiales y para el personal, estarán debidamente señalizados. En dichos accesos, en sitio 

visible, se colocarán carteles prohibiendo la entrada a personas ajenas a la obra. 

2.3 Interferencias y servicios afectados  

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas 

deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán 

los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y 

la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, según los términos previstos en los artículos 18 

y 24 de la Ley de Prevención de Riesgos, este último referente a Coordinación de actividades empresariales. 

Antes de iniciar los trabajos, el contratista encargado de los mismos, deberá informarse de la existencia o 

situación de las diversas canalizaciones de servicios existentes, tales como electricidad, agua, gas, etc… y su 

zona de influencia. 

Caso de encontrarse con ellas, se deberán señalizar convenientemente, se protegerán con medios adecuados 

y, si fuese necesario, se deberá entrar en contacto con el responsable del servicio que afecte al área de los 

trabajos para decidir de común acuerdo las medidas preventivas a adoptar, o en caso extremo, solicitar la 

suspensión temporal del suministro del elemento en cuestión. 

2.4 Suministro de energía eléctrica 

La acometida a las obras será por cuenta de la Propiedad, proporcionando un punto de enganche en el lugar 

del emplazamiento de las mismas. 
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2.5 Suministro de agua potable 

Se consultará a la Propiedad sobre la posible conexión en el emplazamiento de la obra para suministro de 

agua. En caso de que el suministro no pueda realizarse, se dispondrán de los medios necesarios para 

abastecerse desde el exterior antes del comienzo de la obra. 

2.6 Vertido de aguas residuales 

Se conectarán a la red de alcantarillado existente en las inmediaciones de la ubicación de las obras. Caso de no 

existir red de alcantarillado, se dispondrá de una fosa séptica provisional, con capacidad adecuada, desde el 

principio de las obras a la cual se conducirán las aguas sucias de los servicios higiénicos. 
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3 ANÁLISIS DE RIESGOS Y SU 
PREVISIÓN 

Para el análisis de riesgos y medidas de prevención a adoptar, se dividirán las obras en una serie de trabajos 

por especialidades o unidades constructivas, dentro de cada uno de los apartados correspondientes a la obra 

civil y al montaje, así como en una serie de equipos técnicos y medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la 

ejecución de las mismas. 

El siguiente análisis de riesgos sobre el proyecto de ejecución podrá ser variado por cada uno de los 

contratistas adjudicatarios en su propio Plan de Seguridad y Salud, cuando sea adaptado a la tecnología de 

construcción que les sea de aplicación. 

3.1 Obra Civil 

3.1.1 Movimiento de tierras y cimentaciones 

Dentro de esta fase de obra, consideraremos las siguientes operaciones a realizar: 

▪ Excavación 

▪ Cimentación: será de zapatas aisladas 

 Excavación 

▪ RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

o Caídas al  mismo nivel 

o Caídas a  distinto nivel 

o Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

o Caída de objetos en manipulación 

o Caída de objetos desprendidos 

o Pisadas sobre objetos 

o Golpes por objetos o herramientas 

o Atrapamiento por o entre objetos 

o Atrapamiento por vuelco de máquinas 

o Sobreesfuerzos 

o Atropellos o golpes con vehículos 

o Contactos eléctricos 

o Exposición al ruido 

o Proyección de fragmentos o partículas 

o Choque contra objetos inmóviles 

▪ MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR 
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o Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 

o En caso de ser necesario, se colocará vallado perimetral de obra alrededor de la misma. 

o Se prohibirá trabajar o permanecer observando dentro del radio de acción del brazo de una 
máquina para el movimiento de tierras. 

o En los trabajos de excavación en general se adoptarán las precauciones necesarias para evitar 
derrumbamientos, según la naturaleza y condiciones del terreno y forma de realizar los trabajos. 

o Todas las excavaciones de obra se señalizaran en todo su perímetro con el fin de evitar caídas a 
distinto nivel. Cuando la profundidad de la excavación sea superior a 2 metros, se deberá proteger 
mediante el uso de barandillas con suficiente rigidez y estabilidad. 

o En caso de presencia de agua en la obra, se procederá de inmediato a su achique, en prevención 
de alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de las excavaciones. 

o Cuando las zanjas o excavaciones tengan una profundidad superior a 1,5 metros y cuando por las 
características del terreno exista peligro de derrumbamiento, se llevará a cabo la entibación de la 
zanja y/o excavación, quedando prohibido llevar a cabo cualquier tipo de trabajo sin realizar esta 
operación previa. 

o Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de las entibaciones cuya garantía de estabilidad no sea 
firme u ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar cualquier otro trabajo debe reforzarse o 
apuntalarse la entibación. 

o Se prohibirán los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, etc. cuya estabilidad 
no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

o Deberán eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces hayan quedado al descubierto, 
mermando la estabilidad propia y del corte efectuado del terreno. 

o Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o heladas, 
desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo por más de un día. 

o En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos se paralizarán de inmediato los 
trabajos, dando aviso urgente a la dirección de la obra. Las tareas se reanudarán cuando la 
dirección de obra lo considere oportuno. 

o Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación 
para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

o No se apilarán materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso por las 
mismas. 

o La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de excavación no 
superior a los 4 metros. 

▪ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR 

Los equipos de protección a utilizar serán: 

o Casco de seguridad contra choques e impactos 

o Gafas de protección contra proyección de partículas 

o Mascarillas de protección para ambientes pulvígenos 

o Guantes de trabajo 

o Protecciones auditivas para el personal cuya exposición al ruido supere los niveles permitidos 

o Botas de seguridad con puntera reforzada 
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o Ropa de protección para el mal tiempo 

 Cimentación 

▪ RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

o Caídas al mismo nivel 

o Caídas a distinto nivel 

o Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

o Caída de objetos en manipulación 

o Caída de objetos desprendidos 

o Pisadas sobre objetos 

o Golpes por objetos o herramientas 

o Proyección de fragmentos o partículas 

o Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

o Sobreesfuerzos 

o Exposición al ruido 

▪ MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR 

o Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o 
desplazamientos del terreno. 

o Se deberá revisar el estado de las zanjas a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan 
recibir empujes por proximidad de caminos transitados por vehículos y en especial si en la 
proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o 
paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 

o Cuando la profundidad de la zanja o excavación sea igual o superior a los dos metros, se 
protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a una 
distancia mínima de 2 metros del borde. 

o Se dispondrán pasarelas de madera de 60 centímetros de anchura, bordeados con barandillas 
sólidas de 90 centímetros de altura y una protección que impida el paso o deslizamiento por 
debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas. 

o Mientras se está realizando el vertido del hormigón, se vigilarán los encofrados y se reforzarán los 
puntos débiles. En caso de fallo, lo más recomendable es parar el vertido y no reanudarlo hasta 
que el comportamiento del encofrado sea el requerido. 

o Las zonas de trabajo dispondrán de acceso fácil y seguro y se mantendrán en todo momento 
limpias y ordenadas, tomándose las medidas necesarias para que el suelo no esté o no resulte 
peligroso. 

o Si los trabajos requieren iluminación, se efectuará mediante torretas aisladas con toma de tierra en 
las que se instalarán proyectores de intemperie alimentados a través de un cuadro eléctrico 
general de la obra. 

o Si los trabajos requieren iluminación portátil, ésta se realizará mediante lámparas a 24 voltios. Los 
portátiles estarán provistos de rejilla protectora, carcasa y mango aislados eléctricamente. 

o Los pozos de cimentación y zanjas estarán correctamente señalizados para evitar caídas a distinto 
nivel del personal de obra. 
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o La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de cimentación no 
superior a los 4 metros. 

o Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar el riesgo de caídas 
de las mismas a otro nivel. 

o Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán sus correspondientes protecciones a tierra 
e interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado todas las conexiones y cables. 

o Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos estancos de intemperie. 

o Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigoneras durante el retroceso. 

o Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que enganchar el mosquetón 
del arnés de seguridad en los tajos de riesgo de caída en altura. 

▪ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR 

Los equipos de protección a utilizar serán: 

o Casco de seguridad contra choques e impactos 

o Gafas de protección contra proyección de partículas 

o Mascarillas de protección para ambientes pulvígenos 

o Guantes de trabajo  

o Guantes de goma para el trabajo con el hormigón 

o Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada en acero 

o Protecciones auditivas para el personal cuya exposición al ruido supere los niveles permitidos 

o Ropa de protección para el mal tiempo 

3.1.2 Estructura 

La estructura a la que se refiere este apartado es el entramado de piezas de hormigón prefabricado para el 

Edificio de Control y a los muros de hormigón construidos “in situ”. 

Los encofrados podrán ser de madera o metálicos, pero los apeos deberán hacerse con puntales metálicos, 

prohibiéndose los puntales de madera. 

 

Las operaciones a realizar en esta fase de obra son: 

▪ Hormigonado 

▪ Encofrado y desencofrado 

▪ Forjados 

 Hormigonado 

▪ RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

o Caídas al mismo nivel 

o Caídas a distinto nivel 

o Caída de objetos en manipulación 
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o Pisadas sobre objetos 

o Golpes por objetos o herramientas 

o Proyección de fragmentos o partículas 

o Atrapamiento por vuelco de maquinaria o vehículos 

o Sobreesfuerzos 

o Exposición a sustancias nocivas (dermatosis, por contacto de la piel con el cemento, neuroconiosis, 
por la aspiración del polvo del cemento) 

▪ MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR 

Vertido directo mediante canaleta 

o Previamente al inicio del vertido del hormigón, directamente con el camión hormigonera, se 
instalarán fuertes topes en el lugar donde haya de quedar situado el camión, siendo conveniente 
no estacionarlo en rampas con pendientes fuertes, para evitar posibles vuelcos. 

o Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 metros de la excavación. 

o Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha atrás que, por 
otra parte, siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo. Tampoco se situarán en el lugar 
del hormigonado hasta que el camión hormigonera no esté situado en posición de vertido. 

o Se instalarán barandillas sólidas al frente de la excavación protegiendo el tajo de vía de la canaleta. 

o Se colocarán escaleras reglamentarias para facilitar el paso seguro del personal encargado de 
montar, desmontar y realizar trabajos con la canaleta de vertido de hormigón por taludes hasta los 
cimientos.  

o La maniobra de vertido será dirigida por el encargado que vigilará que no se realicen maniobras 
inseguras. 

 

 

Vertido mediante bombeo 

o El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado la realización de 
este tipo de trabajos. 

o La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes 
susceptibles de movimiento. 

o La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo de dos operarios, para evitar 
caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

o Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino de 
tablones seguro sobre los que se apoyarán los operarios que gobiernen el vertido de la manguera. 

o El manejo del montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado será dirigido por 
un operario especialista para evitar accidentes por tapones y sobrepresiones internas. 

o Antes de iniciar el bombeo del hormigón se deberá preparar el conducto enviando masas de 
mortero de dosificación, para evitar los atoramientos o tapones. 

o Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida a la 
salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención de la bola, se 
paralizará la máquina, se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 
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o Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza a 
elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

o Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigón, cumpliendo el libro 
de mantenimiento, que será presentado a requerimiento de la dirección. 

o Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán sus correspondientes protecciones a tierra 
e interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado todas las conexiones y cables. 

o Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos estancos de intemperie. 

o Siempre que resulte obligado realizar trabajos simultáneos en diferentes niveles superpuestos, se 
protegerá a los operarios situados en niveles inferiores, con redes viseras o elementos de 
protección equivalentes que impidan que estos sean alcanzados por objetos que puedan caer 
desde niveles superiores. 

o Las zonas de trabajo dispondrán de acceso fácil y seguro y se mantendrán en todo momento 
limpias y ordenadas, tomándose las medidas necesarias para que el piso no esté o resulte 
peligroso. 

▪ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR 

Los equipos de protección a utilizar serán: 

o Casco de seguridad contra choques e impactos 

o Gafas de protección contra la proyección de partículas 

o Guantes de trabajo 

o Botas de goma para el trabajo con el hormigón 

o Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada en acero 

o Ropa de protección para el mal tiempo 

 Encofrado y desencofrado 

▪ RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

o Caídas al mismo nivel 

o Caídas a distinto nivel 

o Caída de objetos en manipulación 

o Pisadas sobre objetos 

o Golpes/Cortes por objetos o herramientas 

o Proyección de fragmentos o partículas 

o Derrumbamientos 

▪ MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR 

o Los encofrados sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una 
persona competente. 

o Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, 
montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean 
sometidas. 
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o El acopio de madera, tanto nueva como usada, así como de encofrados metálicos, deberá ocupar 
el menor espacio posible, estando debidamente clasificada y no estorbando en los accesos y zonas 
de paso. 

o Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el entablado. 

o Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de 
inmediato antes de su utilización. 

o Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros diferentes a la vez, es decir, sobre 
juntas. 

o El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la operación 
desde una zona ya desencofrada. 

o No se podrá dar por terminada la operación de desencofrar un tablón, mientras en el mismo sigan 
quedando clavos o puntas. 

o Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán inmediatamente después del 
desencofrado, retirando lo que pudiera haber quedado suelto por el suelo mediante barrido y 
apilado. 

o Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre las 
bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas. 

o Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón o se empleará una bolsa 
portaherramientas. 

o Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin intentar enderezarlos para su 
reutilización. 

▪ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR 

Los equipos de protección a utilizar serán: 

o Casco de seguridad contra choques e impactos 

o Gafas de protección contra ambientes pulvígenos  

o Gafas de protección contra impactos 

o Guantes de trabajo 

o Botas de seguridad con puntera, plantilla reforzada en acero y suela antideslizante 

o Ropa de trabajo para el mal tiempo 

 Forjados. Cubiertas 

▪ RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

o Caídas al mismo nivel 

o Caídas a distinto nivel 

o Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

o Caída de objetos en manipulación 

o Pisadas sobre objetos 

o Golpes/Cortes por objetos o herramientas 

o Proyección de fragmentos o partículas 
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o Atrapamiento por vuelco de maquinaria o vehículos 

o Sobreesfuerzos 

▪ MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR 

o El izado de vigas prefabricadas se realizará suspendiendo la carga de dos puntos de forma que la 
carga permanezca estable. 

o Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar el riesgo de caídas a distinto 
nivel. 

o El acceso a la cubierta y plantas superiores, si existiesen, se llevará a cabo mediante el uso de 
escaleras de mano, que sobresaldrán un metro por encima del punto de apoyo de las mismas. 

o Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón o se empleará una bolsa 
portaherramientas. 

o Todos los huecos de la planta se encontrarán protegidos con barandillas de material rígido, de una 
altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de protecciones que impidan el paso o 
deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos a diferentes niveles. 

 

o Para trabajos en cubierta con riesgo de caídas a distinto nivel se deberá proteger todo el perímetro 
de la misma mediante el uso de barandillas rígidas con listón superior a 90 cm, intermedio a 45cm 
y rodapiés a 15 cm, y se instalará una línea de vida a la que permanecerán permanentemente 
amarrados los operarios mediante el uso del arnés de seguridad. 

o Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un sólo punto. El vertido se realizará extendiendo el 
hormigón con suavidad, sin descargas bruscas y en superficies amplias. 

▪ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR 

Los equipos de protección a utilizar serán: 

o Casco de seguridad contra choques e impactos 

o Gafas de protección contra la proyección de partículas 

o Guantes de trabajo 

o Botas de seguridad con puntera, plantilla reforzada en acero y suela antideslizante 

o Arnés de sujeción, cuerdas o cables salvavidas  

o Cinturón de banda ancha de cuero para protección de las vértebras dorsolumbares 

o Ropa de protección para el mal tiempo 

3.1.3 Cerramientos 

Los trabajos comprendidos en esta fase de obra consisten en la realización de muros de ladrillo o bloques 

prefabricados. 

▪ RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

o Caídas al mismo nivel 

o Caídas a distinto nivel 

o Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
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o Caída de objetos en manipulación 

o Pisadas sobre objetos 

o Golpes/Cortes por objetos o herramientas 

o Proyección de fragmentos o partículas 

o Sobreesfuerzos 

▪ MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR 

o Se delimitarán las zonas de trabajo, evitando en lo posible la circulación de personal por la vertical 
de los trabajos. 

o Se mantendrán en perfecto estado de orden y limpieza los tajos de obra, y las superficies de 
tránsito estarán libres en todo momento de obstáculos, ya sean materiales, herramientas o 
escombros, que puedan ocasionar riesgos de caídas al mismo nivel. 

o La iluminación será la adecuada al tajo en el que se estén realizando los trabajos. Si es necesaria luz 
artificial, se dispondrá de equipos autónomos, con rejilla de protección, y tensiones de utilización 
de seguridad de 24 voltios. 

o En zonas con riesgo de caídas a distinto nivel, se instalarán las señales correspondientes a la 
indicación de dicho riesgo y de uso obligatorio de arnés de seguridad. 

o Se prohibirá balancear las cargas suspendidas. 

o Se prohibirá trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 horas. Si 
existiese un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, podrían llegar a derrumbarse. 

o Se deberá tener especial atención en los trabajos con ladrillería, debido a la proyección de 
fragmentos de los mismos al ser partidos con la paleta. Para ello será obligatorio el uso de gafas de 
protección contra proyección de partículas. 

o Se seguirán en todo momento las medidas preventivas de seguridad en cuanto a la utilización de 
andamios, independientemente del tipo que se vaya a utilizar. 

o Si se instalasen andamios cercanos a líneas eléctricas, se mantendrán en todo momento las 
distancias de seguridad estipuladas en el R.D. 614 sobre disposiciones mínimas para la protección y 
la salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, y que serán tres metros para líneas con 
tensiones de hasta 66 kV, y cinco metros para líneas con tensiones superiores a los 66 kV. De no 
ser posible establecer estas distancias, se interpondrán obstáculos aislantes entre los andamios y 
las líneas. Estas pantallas serán instaladas por personal cualificado, según criterios de dicho Real 
Decreto. 

▪ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR 

Los equipos de protección a utilizar serán: 

o Casco de seguridad contra choques e impactos 

o Gafas de protección contra la proyección de fragmentos o partículas 

o Guantes de trabajo  

o Arnés de seguridad de sujeción 

o Cinturón de banda ancha de cuero para protección de las vértebras dorsolumbares 

o Ropa de protección para el mal tiempo 

3.1.4 Trabajos de albañilería 

▪ RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 
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o Caídas al mismo nivel 

o Caídas a distinto nivel 

o Caída de objetos en manipulación 

o Caída de objetos desprendidos 

o Pisadas sobre objetos 

o Golpes/Cortes por objetos o herramientas 

o Sobreesfuerzos 

o Contactos eléctricos 

o Proyección de fragmentos o partículas 

▪ MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR 

o Se comprobará al comienzo de cada jornada el estado de los medios auxiliares que van a ser 
utilizados en los trabajos. 

o Los tajos estarán convenientemente iluminados. De no ser así se instalarán fuentes de luz 
adicionales, con rejilla de protección y una tensión de alimentación de 24 voltios. 

o Las operaciones de carga, descarga y traslado, ya sea manual, como mecánicamente, se realizarán 
siguiendo las recomendaciones de los procedimientos de seguridad específicos que les sean de 
aplicación. 

o Los medios auxiliares serán instalados siguiendo las recomendaciones de los procedimientos de 
seguridad específicos que les sean de aplicación. 

o Se pondrá especial atención en la utilización de las herramientas cortantes. No obstante, se 
seguirán las recomendaciones de los procedimientos de seguridad específicos que les sean de 
aplicación. 

o El lugar de trabajo se mantendrá ordenado, limpio y señalizado en todo momento, así como el 
lugar destinado al almacenamiento de materiales. 

o Cuando se vaya a proceder a la colocación de peldaños o rodapiés en las escaleras, se acotarán los 
pisos inferiores de las zonas donde se esté trabajando, para evitar que circule nadie por lugares 
con riesgo de caída de objetos. 

o Las máquinas herramientas seguirán las recomendaciones de los procedimientos de seguridad 
específicos que les sean de aplicación. 

▪ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR 

Los equipos de protección a utilizar serán: 

o Casco de seguridad contra choques e impactos 

o Gafas de protección contra ambientes pulvígenos 

o Gafas de protección contra la proyección de fragmento o partículas 

o Guantes de trabajo 

o Botas de seguridad con puntera, plantilla reforzada en acero y suela antideslizante 

o Bolsa portaherramientas 

o Ropa de trapajo para el mal tiempo 
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3.1.5 Trabajos de pintura 

▪ RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

o Caídas al mismo nivel 

o Caídas a distinto nivel 

o Caída de objetos en manipulación 

o Golpes por objetos o herramientas 

o Proyección de fragmentos o partículas 

o Exposición a sustancias nocivas 

o Incendios 

▪ MEDIDAS DE PREVENCION A APLICAR 

o Se tendrá siempre en cuenta que las pinturas pueden llevar compuestos molestos, tóxicos o 
inflamables. 

o Cuando se pinte en el interior de espacios cerrados se dispondrá de una renovación del aire de los 
mismos, a la frecuencia que se determine con anterioridad al comienzo de los trabajos. 

o Cuando se pinte a pistola se usarán gafas panorámicas estancas y antiempañantes y respiradores 
con filtro para gases orgánicos y prefiltro mecánico. 

o Se prohibirá pintar y pulverizar en sitios donde pueden aparecer llamas, chispas o zonas muy 
calientes, sin disminuir previamente la carga de fuego existente en la zona. 

o Se prohibirá fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan 
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. Asimismo, será obligatorio lavarse bien con abundante 
agua y jabón antes de comer y fumar. 

o Se prohibirá el uso de aire comprimido para la limpieza de ropas y de la piel. 

o Se prohibirá el uso de oxígeno u otro gas para pulverizar líquidos inflamables y especialmente 
pintura. 

Identificación de sustancias peligrosas 

▪ Un punto clave para una actuación preventiva ante las sustancias químicas radica en que toda persona 
que pueda verse expuesta a la acción peligrosa de éstas, tenga la información precisa que le permita 
conocer su peligrosidad y las precauciones a seguir en su manejo. 

▪ Dos son las formas fundamentales que facilitan disponer de dicha información: el correcto etiquetado 
de los envases contenedores de sustancias peligrosas y las fichas informativas de los productos. 

▪ La etiqueta de una sustancia peligrosa debe contener la siguiente información: 

o Nombre de la sustancia y su concentración 

o Nombre de quien fabrique, envase, comercialice e importe la sustancia y la dirección 

o Pictograma normalizado de indicación de peligro 

o Riesgos específicos de la sustancia (Frases R) 

o Consejos de prudencia (Frases S) 

▪ Los pictogramas que deberán de figurar serán los siguientes : 
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PICTOGRAMAS E INDICACIONES DE PELIGRO 
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Explosivo 
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Fácilmente 

inflamable 

F+ 

 

 

Extremadamente 

inflamable 
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Comburente 

T 

 

 

Tóxico 

T+ 

 

 

Muy tóxico 

C 

 

 

Corrosivo 

Xn 

 

 

Nocivo 

Xi 

 

 

Irritante 

 

▪ Las fichas informativas de productos constituyen un sistema complementario al etiquetado, muy útil 
para los usuarios profesionales, que les permite tomar medidas para una correcta prevención del 
riesgo en el lugar de trabajo. Se trata generalmente de fichas técnicas que en función de su destino 
recogerán los diferencies aspectos preventivos y/o de emergencia a tener en cuenta. 

▪ La información que deberán contener las fichas es la siguiente: 

o Composición/Información sobre los componentes 

o Identificación de peligros 

o Primeros auxilios 

o Medidas de lucha contra incendios 

o Medidas a tomar en caso de vertido accidental 

o Manipulación y almacenamiento 

o Controles de exposición / Protección personal 

o Propiedades físicas y químicas 

o Estabilidad y reactividad 

o Información toxicológica 

o Informaciones ecológicas 

o Consideraciones sobre la eliminación 

o Información relativa al transporte 

▪ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR 

Los equipos de protección a utilizar serán: 

o Casco de seguridad contra choques e impactos 

o Gafas panorámicas estancas y antiempañantes 
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o Equipos filtrantes de partículas 

o Guantes contra las agresiones químicas 

o Botas de seguridad con puntera, plantilla reforzada en acero y suela antideslizante 

o Ropa de protección contra agresiones químicas 

o Ropa de trapajo para el mal tiempo 

3.1.6 Acabados 

Los trabajos que comprenden esta fase de obra son aquellos relacionados con trabajos de carpintería, 
cerrajería, vidriería, solados, alicatados y revestimientos. 

▪ RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

o Caídas al mismo nivel 

o Caídas a distinto nivel 

o Caída de objetos en manipulación 

o Caída de objetos desprendidos 

o Pisadas sobre objetos 

o Golpes/Cortes por objetos o herramientas 

o Proyección de fragmentos o partículas 

o Sobreesfuerzos 

o Contactos eléctricos 

▪ MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR 

o Se comprobará el estado de los medios auxiliares empleados en los trabajos al comienzo de cada 
jornada. 

o Los vidrios de grandes dimensiones se montarán con ayuda de ventosas. 

o En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se mantendrán en 
posición vertical. 

o La colocación y montaje de los vidrios se realizará desde la parte interior de las estructuras de los 
edificios. 

o Los fragmentos de vidrio o recortes realizados se retirarán inmediatamente de las inmediaciones 
del lugar de trabajo, así como de las zonas de paso. 

o Los tajos estarán convenientemente iluminados. De no ser así se instalarán fuentes de luz 
adicionales, con rejilla de protección y una tensión de alimentación de 24 voltios. 

o Las operaciones de carga, descarga y traslado, ya sea manual, como mecánicamente, se realizarán 
siguiendo las recomendaciones de los procedimientos de seguridad específicos que les sean de 
aplicación. 

o Los medios auxiliares serán instalados siguiendo las recomendaciones de los procedimientos de 
seguridad específicos que les sean de aplicación. 

o Se pondrá especial atención a la utilización de las herramientas cortantes. No obstante, se seguirán 
las recomendaciones de los procedimientos de seguridad específicos que les sean de aplicación. 
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o El lugar de trabajo se mantendrá limpio y señalizado, lo mismo que el destinado al corte de 
cristales, cerámica, etc y el lugar de almacenamiento de materiales. 

o Cuando se vaya a proceder a la colocación de peldaños o rodapiés en las escaleras, se acotarán los 
pisos inferiores de las zonas donde se esté trabajando, para evitar que circule nadie por lugares 
con riesgo de caída de objetos. 

o Las herramientas de corte se encontrarán en perfecto estado de mantenimiento. 

o Las máquinas herramientas siguiendo las recomendaciones de los procedimientos de seguridad 
específicos que les sean de aplicación. 

▪ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR 

Los equipos de protección a utilizar serán: 

o Casco de seguridad contra choques e impactos 

o Gafas de protección contra ambientes pulvígenos  

o Gafas contra la proyección de fragmento o partículas 

o Guantes de trabajo 

o Guantes contra las agresiones de pinchazos o cortes para los cristaleros 

o Guantes de goma contra las agresiones del cemento para los soladores 

o Botas de seguridad con puntera, plantilla reforzada en acero y suela antideslizante 

o Ropa de trapajo para el mal tiempo 

o Bolsa portaherramientas para el material 

3.1.7 Fontanería 

▪ RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

o Caídas al mismo nivel 

o Caídas a distinto nivel 

o Caída de objetos en manipulación 

o Pisadas sobre objetos 

o Sobreesfuerzos 

o Golpes/Cortes con objetos o herramientas 

o Choque contra objetos móviles/inmóviles 

o Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

o Exposición a ambientes pulvígenos 

▪ MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR 

o El transporte de tramos de tuberías a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga 
hacia atrás, de tal forma que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, para 
evitar golpes y choques con objetos y con otros operarios. 

o Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los tajos de trabajo. Se limpiarán conforme se 
avance en los mismos, apilando el escombro para su posterior vertido por las trompas. 
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o Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se 
establecerá una corriente de ventilación de aire para evitar el riesgo inhalación de productos 
tóxicos. 

o La iluminación eléctrica mediante portátiles se realizará mediante mecanismos estancos de 
seguridad, con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla y una tensión de alimentación 
de 24 V. 

o Para los trabajos de soldadura se seguirán las recomendaciones de seguridad de los 
procedimientos específicos. 

o El transporte de aparatos sanitarios se efectuará a hombro, apartando cuidadosamente los 
aparatos rotos así como sus fragmentos. 

▪ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR 

Los equipos de protección a utilizar serán: 

o Casco de seguridad contra choques e impactos 

o Guantes de trabajo 

o Gafas de protección contra ambientes pulvígenos 

o Mascarilla de protección contra ambientes pulvígenos 

o Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares 

o Botas de seguridad con puntera, plantilla reforzada en acero y suela antideslizante 

o Ropa de protección para el mal tiempo 

3.2 Montaje 

3.2.1 Identificación unidades constructivas 

MONTAJE Y/O DESMONTAJE DE LOS COMPONENTES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS 

▪ Estructura metálica soporte 

▪ Transformador de potencia 

▪ Transformadores de servicios auxiliares 

▪ Celdas de 30 kV 

▪ Bandejas y canalizaciones de cables 

▪ Tubos de embarrado y conexiones 

▪ Baterías de condensadores 

MONTAJE Y/O DESMONTAJE DE LOS COMPONENTES DE CONTROL 

▪ Armarios de control 

▪ Relés y protecciones 

▪ Relés de protecciones 

▪ Equipos de comunicaciones 

▪ Equipos de control integrado 

▪ Remotas de control 
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CABLEADOS DE INTERCONEXIÓN 

▪ Tendido y conexionado 

MONTAJE Y/O DESMONTAJE DE LOS SERVICIOS AUXILIARES DE C.A Y C.C. 

▪ Transformador de potencia 

▪ Equipos rectificadores de baterías 

▪ Cuadros de distribución 

MONTAJE Y/O DESMONTAJE DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

▪ Alumbrado 

▪ Protección contraincendios 

▪ Climatización del edificio de control 

3.2.2 Descripción de trabajos 

 Manipulación manual de cargas 

Se entenderá por manipulación manual de cargas cualquier operación de transporte o sujeción de una carga 

por parte de uno o varios trabajadores, así como el levantamiento, colocación, empuje, tracción o 

desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, 

particularmente dorsolumbares, para los trabajadores. 

▪ RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

o Caídas al mismo nivel 

o Caídas a distinto nivel 

o Caída de objetos en manipulación 

o Pisadas sobre objetos 

o Choque contra objetos inmóviles 

o Golpes por objetos o herramientas 

o Sobreesfuerzos 

▪ MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR 

o Para levantar una carga hay que aproximarse a ella. El centro de gravedad del operario deberá 
estar lo más próximo que sea posible y por encima del centro de gravedad de la carga. 

o El equilibrio imprescindible para levantar una carga correctamente, sólo se consigue si los pies 
están bien situados: 

- Enmarcando la carga 

- Ligeramente separados 

- Ligeramente adelantado uno respecto del otro. 

o Técnica segura del levantamiento: 

- Situar el peso cerca del cuerpo. 

- Mantener la espalda plana. 





 
Proyecto para Autorización Administrativa de Construcción 

Subestación Colectora Espiguete 45/30 kV 

Anexo III: Estudio de Seguridad y Salud  

 

SOIE2049501ASSS0001-01  Pag    23 

 

- No doblar la espalda mientras levanta la carga. 

- Usar los músculos más fuertes, como son los de los brazos, piernas y muslos. 

o Coger mal un objeto para levantarlo provoca una contracción involuntaria de los músculos de todo 
el cuerpo. Para sentir mejor un objeto al cogerlo, lo correcto es hacerlo con la palma de la mano y 
la base de los dedos. Para cumplir este principio y tratándose de objetos pesados, se puede, antes 
de cogerlos, prepararlos sobre calzos para facilitar la tarea de meter las manos y situarlas 
correctamente. 

o Las cargas deberán levantarse manteniendo la columna vertebral recta y alineada. 

o Para mantener la espalda recta se deberán “meter” ligeramente los riñones y bajar ligeramente la 
cabeza. 

o El arquear la espalda entraña riesgo de lesión en la columna, aunque la carga no sea demasiado 
pesada. 

o La torsión del tronco, sobre todo si se realiza mientras se levanta la carga, puede igualmente 
producir lesiones.  

o En este caso, es preciso descomponer el movimiento en dos tiempos: primero levantar la carga y 
luego girar todo el cuerpo moviendo los pies a base de pequeños desplazamientos. O bien, antes 
de elevar la carga, orientarse correctamente en la dirección de marcha que luego tomaremos, para 
no tener que girar el cuerpo. 

o Se utilizarán los músculos de las piernas para dar el primer impulso a la carga que vamos a 
levantar. Para ello flexionaremos las piernas, doblando las rodillas, sin llegar a sentarnos en los 
talones, pues entonces resulta difícil levantarse (el muslo y la pantorrilla deben formar un ángulo 
de más de 90º) 

o Los músculos de las piernas deberán utilizarse también para empujar un vehículo, un objeto, etc. 

o En la medida de lo posible, los brazos deberán trabajar a tracción simple, es decir, estirados. Los 
brazos deberán mantener suspendida la carga, pero no elevarla. 

o La carga se llevará de forma que no impida ver lo que tenemos delante de nosotros y que estorbe 
lo menos posible al andar de forma natural. 

o En el caso de levantamiento de un bidón o una caja, se conservará un pie separado hacia atrás, con 
el fin de poderse retirar rápidamente en caso de que la carga bascule. 

o Para transportar una carga, ésta deberá mantenerse pegada al cuerpo, sujetándola con los brazos 
extendidos, no flexionados. 

o Este proceder evitará la fatiga inútil que resulta de contraer los músculos del brazo, que obliga a 
los bíceps a realizar un esfuerzo de quince veces el peso que se levanta. 

o La utilización del peso de nuestro propio cuerpo para realizar tareas de manutención manual 
permitirá reducir considerablemente el esfuerzo a realizar con las piernas y brazos. 

o El peso del cuerpo puede ser utilizado: 

- Empujando para desplazar un móvil (carretilla por ejemplo), con los brazos extendidos y 

bloqueados para que nuestro peso se transmita íntegro al móvil.  

- Tirando de una caja o un bidón que se desea tumbar, para desequilibrarlo. 

- Resistiendo para frenar el descenso de una carga, sirviéndonos de nuestro cuerpo como 

contrapeso. 

o En todas estas operaciones deberá ponerse cuidado en mantener la espalda recta. 

o Para levantar una caja grande del suelo, el empuje deberá aplicarse perpendicularmente a la 
diagonal mayor, para que la caja pivote sobre su arista. 
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o Si el ángulo formado por la dirección de empuje y la diagonal es mayor de 90º, lo que conseguimos 
hacer será deslizar a la caja hacia adelante, pero nunca levantarla. 

o Para depositar en un plano inferior algún objeto que se encuentre en un plano superior, se 
aprovechará su peso y nos limitaremos a frenar su caída. 

o Para levantar una carga que luego va a ser depositada sobre el hombro, deberán encadenarse las 
operaciones, sin pararse, para aprovechar el impulso que hemos dado a la carga para despegarla 
del suelo. 

o Las operaciones de manutención en las que intervengan varias personas deberán excluir la 
improvisación, ya que una falsa maniobra de uno de los porteadores puede lesionar a varios. 

o Deberá designarse un jefe de equipo que dirigirá el trabajo y que deberá a tender a: 

- La evaluación del peso de la carga a levantar para determinar el número de porteadores precisos, 

el sentido del desplazamiento, el recorrido a cubrir y las dificultades que puedan surgir. 

- La determinación de las fases y movimientos de que se compondrá la maniobra. 

- La explicación a los porteadores de los detalles de la operación (ademanes a realizar, posición de 

los pies, posición de las manos, agarre, hombro a cargar, cómo pasar bajo la carga, etc.) 

- La situación de los porteadores en la posición de trabajo correcta, reparto de la carga entre las 

personas según su talla (los más bajos delante en el sentido de la marcha). 

o El transporte se deberá efectuar: 

- Estando el porteador de detrás ligeramente desplazado con respecto al de delante, para facilitar 

la visibilidad de aquél. 

- A contrapié, (con el paso desfasado), para evitar las sacudidas de la carga. 

- Asegurando el mando de la maniobra; será una sola persona (el jefe de la operación), quién dé las 

órdenes preparatorias, de elevación y transporte. 

o Se mantendrán libres de obstáculos y paquetes los espacios en los que se realiza la toma de cargas. 

o Los recorridos, una vez cogida la carga, serán lo más cortos posibles. 

o Nunca deberán tomarse las cajas o paquetes estando en situación inestable o desequilibrada. 

o Será conveniente preparar la carga antes de cogerla. 

o Se aspirará en el momento de iniciar el esfuerzo. 

o El suelo se mantendrá limpio para evitar el riesgo de caídas al mismo nivel. 

o Si los paquetes o cargas pesan más de 50 Kg., aproximadamente, la operación de movimiento 
manual se realizará por dos operarios. 

o En cada hora de trabajo deberá tomarse algún descanso o pausa. 

▪ EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR 

Los equipos de protección a utilizar serán: 

o Casco de seguridad contra choques e impactos 

o Guantes de trabajo 

o Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares 

o Botas de seguridad con puntera reforzada en acero y suela antideslizante 

o Ropa de trabajo para el mal tiempo 
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 Izado de cargas 

▪ RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

o Caída de objetos en manipulación 

o Golpes/Cortes por objetos y herramientas 

o Atrapamientos por o entre objetos 

o Sobreesfuerzos 

▪ MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR 

o Los accesorios de elevación resistirán los esfuerzos a que estén sometidos durante el 
funcionamiento y, si procede, cuando no funcionen, en las condiciones de instalación y explotación 
previstas por el fabricante y en todas las configuraciones correspondientes, teniendo en cuenta, en 
su caso, los efectos producidos por los factores atmosféricos y los esfuerzos a que los sometan las 
personas. Este requisito deberá cumplirse igualmente durante el transporte, montaje y 
desmontaje. 

o Los accesorios de elevación se diseñarán y fabricarán de forma que se eviten los fallos debidos a la 
fatiga o al desgaste, habida cuenta de la utilización prevista. 

o Los materiales empleados deberán elegirse teniendo en cuenta las condiciones ambientales de 
trabajo que el fabricante haya previsto, especialmente en lo que respecta a la corrosión, abrasión, 
choques, sensibilidad al frío y envejecimiento. 

o El diseño y fabricación de los accesorios serán tales que puedan soportar sin deformación 
permanente o defecto visible las sobrecargas debidas a las pruebas estáticas. 

Cuerdas 

o Una cuerda es un elemento textil cuyo diámetro no es inferior a 4 milímetros, constituida por 
cordones retorcidos o trenzados, con o sin alma. 

o Las cuerdas para izar o transportar cargas tendrán un factor mínimo de seguridad de diez. 

o No se deslizarán sobre superficies ásperas o en contacto con tierras, arenas o sobre ángulos o 
aristas cortantes, a no ser que vayan protegidas. 

o Toda cuerda de cáñamo que se devuelva después de concluir un trabajo deberá ser examinada en 
toda su longitud. 

o En primer lugar se deberán deshacer los nudos que pudiera tener, puesto que conservan la 
humedad y se lavarán las manchas. Después de bien seca, se buscarán los posibles deterioros: 
cortes, acuñamientos, ataques de ácidos, etc. 

o Se procurará que no estén en contacto directo con el suelo, aislándolas de éste mediante estacas o 
paletas, que permitan el paso de aire bajo los rollos. 

o Las cuerdas de fibra sintética deberán almacenarse a una temperatura inferior a los 60º. 

o Se evitará el contacto con grasas, ácidos o productos corrosivos, así como inútiles exposiciones a la 
luz. 

o Una cuerda utilizada en un equipo anticaídas, que ya haya detenido la caída de un trabajador, no 
deberá ser utilizada de nuevo, al menos para este cometido. 

o Se examinarán las cuerdas en toda su longitud, antes de su puesta en servicio. 

o Si se debe de utilizar una cuerda en las cercanías de una llama, se protegerá mediante una funda 
de cuero al cromo, por ejemplo. 
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o Las cuerdas que han de soportar cargas, trabajando a tracción, no han de tener nudo alguno. Los 
nudos disminuyen la resistencia de la cuerda. 

o Es fundamental proteger las cuerdas contra la abrasión, evitando todo contacto con ángulos vivos 
y utilizando un guardacabos en los anillos de las eslingas. 

o La presión sobre ángulos vivos puede ocasionar cortes en las fibras y producir una disminución 
peligrosa de la resistencia de la cuerda. Para evitarlo se deberá colocar algún material flexible 
(tejido, cartón, etc.) entre la cuerda y las aristas vivas. 

Cables 

o Un cordón está constituido por varios alambres de acero dispuestos helicoidalmente en una o 
varias capas. Un cable de cordones está constituido por varios cordones dispuestos 
helicoidalmente en una o varias capas superpuestas, alrededor de un alma. 

o Los cables serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en las cuales van a ser 
empleados. 

o El factor de seguridad para los mismos no será inferior a seis. 

o Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas, estarán provistos de 
guardacabos resistentes. 

o Estarán siempre libres de nudos, sin torceduras permanentes y otros defectos. 

o Se inspeccionará periódicamente el número de hilos rotos desechándose aquellos cables en que lo 
estén en más del 10% de los mismos, contados a lo largo de dos tramos del cableado, separados 
entre sí por una distancia inferior a ocho veces su diámetro. 

o Los cables utilizados directamente para levantar o soportar la carga no deberán llevar ningún 
empalme, excepto el de sus extremos (únicamente se tolerarán los empalmes en aquellas 
instalaciones destinadas, desde su diseño, a modificarse regularmente en función de las 
necesidades de una explotación). El coeficiente de utilización del conjunto formado por el cable y 
la terminación se seleccionará de forma que garantice un nivel de seguridad adecuado. 

o El diámetro de los tambores de izar no será inferior a 20 veces el del cable, siempre que sea 
también 300 veces el diámetro del alambre mayor. 

o Es preciso atenerse a las recomendaciones del fabricante de los aparatos de elevación, en lo que se 
refiere al tipo de cable a utilizar, para evitar el desgaste prematuro de este último e incluso su 
destrucción. En ningún caso se utilizarán cables distintos a los recomendados. 

o Los extremos de los cables estarán protegidos por refuerzos para evitar el descableado.  

o Los diámetros mínimos para el enrollamiento o doblado de los cables deben ser cuidadosamente 
observados para evitar el deterioro por fatiga.  

o Antes de efectuar el corte de un cable, es preciso asegurar todos los cordones para evitar el 
deshilachado de éstos y descableado general. 

o Antes de proceder a la utilización del cable para elevar una carga, se deberá de asegurar de que su 
resistencia es la adecuada. 

o Para desenrollar una bobina o un rollo de cable, lo haremos rodar en el suelo, fijando el extremo 
libre a un punto, del que nunca se tirará, o bien dejar girar el soporte (bobina, aspa, etc.) 
colocándolo previamente en un bastidor adecuado provisto de un freno que impida tomar 
velocidad a la bobina. 

o Para enrollar un cable se deberá proceder a la inversa en ambos casos. 

o La unión de cables no deberá realizarse nunca mediante nudos, que los deterioran, sino utilizando 
guardacabos y mordazas sujeta cables. 





 
Proyecto para Autorización Administrativa de Construcción 

Subestación Colectora Espiguete 45/30 kV 

Anexo III: Estudio de Seguridad y Salud  

 

SOIE2049501ASSS0001-01  Pag    27 

 

o Normalmente los cables se suministran lubricados y para garantizar su mantenimiento es 
suficiente con utilizar el tipo de grasa recomendado por el fabricante. Algunos tipos de cables 
especiales no deben ser engrasados, siguiendo en cada caso las indicaciones del fabricante. 

o El cable se examinará en toda su longitud y después de una limpieza que elimine  la suciedad en el 
mismo. 

o El examen de las partes más expuestas al deterioro o que presente alambres rotos se efectuará 
estando el cable en reposo. 

o Los motivos de retirada de un cable serán: 

- Rotura de un cordón. 

- Reducción anormal y localizada del diámetro. 

- Existencia de nudos. 

- Cuando la disminución del diámetro del cable en un punto cualquiera, alcanza el 10% para los 

cables de cordones o el 3% para los cables cerrados. 

- Cuando el número de alambres rotos visibles alcanza el 20% del número total de hilos del cable, 

en una longitud igual a dos veces el paso de cableado. 

- Cuando la disminución de la sección de un cordón, medida en un paso cableado, alcanza el 40% 

de la sección total del cordón. 

Cadenas 

o Las cadenas serán de hierro forjado o acero. 

o El factor de seguridad será al menos de cinco para la carga nominal máxima. 

o Los anillos, ganchos, eslabones o argollas de los extremos serán del mismo material que las 
cadenas a las que van fijados. 

o Todas las cadenas serán revisadas antes de ponerse en servicio. 

o Cuando los eslabones sufran un desgaste excesivo o se hayan doblado o agrietado, serán cortados 
y reemplazados inmediatamente. 

o Las cadenas se mantendrán libres de nudos y torceduras. 

o Se enrollarán únicamente en tambores, ejes o poleas que estén provistas de ranuras que permitan 
el enrollado sin torceduras. 

o La resistencia de una cadena es la de su componente más débil. Por ello conviene retirar las 
cadenas: 

- Cuyo diámetro se haya reducido en más de un 5%, por efecto del desgaste. 

- Que tengan un eslabón doblado, aplastado, estirado o abierto. 

o Es conveniente que la unión entre el gancho de elevación y la cadena se realice mediante un anillo. 

o No se deberá colocar nunca sobre la punta del gancho o directamente sobre la garganta del 
mismo. 

o Bajo carga, la cadena deberá quedar perfectamente recta y estirada, sin nudos. 

o La cadena deberá protegerse contra las aristas vivas. 

o Deberán evitarse los movimientos bruscos de la carga, durante la elevación, el descenso o el 
transporte. 

o Una cadena se fragiliza con tiempo frío y en estas condiciones, bajo el efecto de un choque o 
esfuerzo brusco, puede romperse instantáneamente. 
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o Las cadenas deberán ser manipuladas con precaución, evitando arrastrarlas por el suelo e incluso 
depositarlas en él, ya que están expuestas a los efectos de escorias, polvos, humedad y agentes 
químicos, además del deterioro mecánico que puede producirse. 

o Las cadenas de carga instaladas en los equipos de elevación, deberán estar convenientemente 
engrasadas para evitar la corrosión que reduce la resistencia y la vida útil. 

Ganchos 

o Serán de acero o hierro forjado 

o Estarán equipados con pestillos u otros dispositivos de seguridad para evitar que las cargas puedan 
salirse. 

o Las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas. 

o Dada su forma, facilitan el rápido enganche de las cargas, pero estarán expuestos al riesgo de 
desenganche accidental, por lo que éste debe prevenirse. 

o No deberá tratarse de construir uno mismo un gancho de manutención, partiendo de acero que 
pueda encontrarse en una obra o taller, cualquiera que sea su calidad. 

o Uno de los accesorios más útiles para evitar el riesgo de desenganche accidental de la carga es el 
gancho de seguridad, que va provisto de una lengüeta que impide la salida involuntaria del cable o 
cadena. 

o Solamente deberán utilizarse ganchos provistos de dispositivo de seguridad contra desenganches 
accidentales y que presenten todas las características de una buena resistencia mecánica. 

o No deberá tratarse de deformar un gancho para aumentar la capacidad de paso de cable. 

o No deberá calentarse nunca un gancho para fijar una pieza por soldadura, por ejemplo, ya que el 
calentamiento modifica las características del acero. 

o Un gancho abierto o doblado deberá ser destruido. 

o Durante el enganchado de la carga se deberá controlar: 

- Que los esfuerzos sean soportados por el asiento del gancho, nunca por el pico. 

- Que el dispositivo de seguridad contra desenganche accidental funcione perfectamente. 

- Que ninguna fuerza externa tienda a deformar la abertura del gancho. En algunos casos, el simple 

balanceo de la carga puede producir estos esfuerzos externos. 

Argollas y anillos 

o Las argollas serán de acero forjado y constarán de un estribo y un eje ajustado, que habitualmente 
se roscará a uno de los brazos del estribo. 

o La carga de trabajo de las argollas ha de ser indicada por el fabricante, en función del acero 
utilizado en su fabricación y de los tratamientos térmicos a los que ha sido sometida. 

o No se sustituirá nunca el eje de una argolla por un perno, por muy buena que sea la calidad de 
éste. 

o Los anillos tendrán diversas formas, aunque la que se recomendará es el anillo en forma de pera, al 
ser éste el de mayor resistencia. 

o Es fundamental que conserven su forma geométrica a lo largo del tiempo. 

Grilletes 

o No se deberán sobrecargar ni golpear nunca. 

o Al roscar el bulón deberá hacerse a fondo, menos media vuelta. 
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o Si se han de unir dos grilletes, deberá hacerse de forma que la zona de contacto entre ellos sea la 
garganta de la horquilla, nunca por el bulón. 

o No podrán ser usados como ganchos. 

o Los estrobos y eslingas trabajarán sobre la garganta de la horquilla, nunca sobre las patas rectas ni 
sobre el bulón. 

o El cáncamo tendrá el espesor adecuado para que no se produzca la rotura del bulón por flexión ni 
por compresión diametral. 

o No se calentará ni soldará sobre los grilletes. 

Eslingas 

Se tendrá especial cuidado con la resistencia de las eslingas. Las causas de su disminución son muy 
numerosas: 

o El propio desgaste por el trabajo. 

o Los nudos, que disminuyen la resistencia de un 30 a un 50%. 

o Las soldaduras de los anillos terminales u ojales, aún cuando estén realizadas dentro de la más 
depurada técnica, producen una disminución de la resistencia del orden de un 15 a un 20%. 

o Los sujetacables, aun cuando se utilicen correctamente y en número suficiente. Las uniones 
realizadas de esta forma reducen la resistencia de la eslinga alrededor del 20%. 

Las soldaduras o las zonas unidas con sujetacables nunca se colocarán sobre el gancho del equipo 
elevador, ni sobre las aristas. Las uniones o empalmes deberán quedar en las zonas libres, trabajando 
únicamente a tracción. 

No deberán cruzarse los cables de dos ramales de eslingas distintas, sobre el gancho de sujeción, ya 
que en este caso de los cables estaría comprimido por el otro. 

Para enganchar una carga con seguridad, es necesario observar algunas precauciones: 

- Los ganchos que se utilicen han de estar en perfecto estado, sin deformaciones de ninguna clase. 

- Las eslingas y cadenas se engancharán de tal forma que la cadena o eslinga descanse en el fondo 

de la curvatura del gancho y no en la punta. 

- Hay que comprobar el buen funcionamiento del dispositivo que impide el desenganche accidental 

de las cargas. 

- Si el gancho es móvil, debe estar bien engrasado de manera que gire libremente. 

- Se deben escoger las eslingas (cables, cadenas, etc.) o aparatos de elevación (horquillas, garras, 

pinzas) apropiados a la carga. No se deberá utilizar jamás alambre de hierro o acero cementado. 

- Los cables utilizados en eslingas sencillas deben estar provistos en sus extremos de un anillo 

emplomado o cerrados por terminales de cable (sujetacables). 

- Los sujetacables deben ser de tamaño apropiado al diámetro de los cables y colocados de tal 

forma que el asiento se encuentre en el lado del cable que trabaja. 

- Las eslingas de cables no deberán estar oxidadas, presentar deformaciones ni tener mechas rotas 

o nudos. 

- Los cables no deberán estar sometidos a una carga de maniobra superior a la sexta parte de su 

carga de rotura.  

- Si no se sabe esta última indicación, se puede calcular, aproximadamente, el valor máximo de la 

carga de maniobra mediante:  F(en Kg.)= 8 x d2 (diámetro del cable en mm.) 

- Las eslingas sinfín, de cable, deberán estar cerradas, bien sea mediante un emplomado efectuado 

por un especialista o bien con sujetacables. El emplomado deberá quedar en perfecto estado.  
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- Los sujetacables deberán ser al menos cuatro, estando su asiento en el lado del cable que trabaja, 

quedando el mismo número a cada lado del centro del empalme. 

- Toda cadena cuyo diámetro del redondo que forma el eslabón se haya reducido en un 5% no 

deberá ser utilizada más. 

- No se sustituirá nunca un eslabón por un bulón o por una ligadura de alambre de hierro, etc. 

- No se debe jamás soldar un eslabón en una forja o con el soplete. 

- Las cadenas utilizadas para las eslingas deberán ser cadenas calibradas; hay que proveer a sus 

extremos de anillos o ganchos. 

- Las cadenas utilizadas en eslingas no deberán tener ni uno solo de sus eslabones corroído, torcido, 

aplastado, abierto o golpeado. Es preciso comprobarlas periódicamente eslabón por eslabón. 

- Las cadenas de las eslingas no deberán estar sometidas a una carga de maniobra superior a la 

quinta parte de su carga de rotura. Si no se conoce este último dato, se puede calcular, 

aproximadamente, el valor de la carga de maniobra con ayuda de la siguiente fórmula: F(en Kg.) = 

6 x d2 (diámetro del redondo en mm). 

- En el momento de utilizar las cadenas, se debe comprobar que no estén cruzadas, ni torcidas, 

enroscadas, mezcladas o anudadas. 

- Procurar no utilizarlas a temperaturas muy bajas pues aumenta su fragilidad. Ponerlas tensas sin 

golpearlas. 

- Hay que evitar dar a las eslingas dobleces excesivos, especialmente en los cantos vivos; con dicho 

fin se interpondrán entre las eslingas y dichos cantos vivos, materiales blandos: madera, caucho, 

trapos, cuero, etc. 

- Comprobar siempre que la carga esté bien equilibrada y bien repartida entre los ramales, 

tensando progresivamente las eslingas. 

o Después de usar las eslingas, habrá que colocarlas sobre unos soportes. Si han de estar colgadas de 
los aparatos de elevación, ponerlas en el gancho de elevación y subir éste hasta el máximo. 

o Se verificarán las eslingas al volver al almacén.  

o Toda eslinga deformada por el uso, corrosión, rotura de filamentos, se deberá poner fuera de 
servicio. 

o Se engrasarán periódicamente los cables y las cadenas. 

o Se destruirán las eslingas que han sido reconocidas como defectuosas e irreparables. 

Trácteles 

o Deberán estar perfectamente engrasados. 

o Se prohibirá engrasar el cable del tráctel. 

o Antes de cualquier maniobra deberá comprobarse: 

- El peso de carga para comprobar que el aparato que utilizamos es el adecuado. 

- Los amarres de la carga y la utilización de cantoneras. 

- Que la dirección del eje longitudinal del aparato sea la misma que la del cable (que no forme 

ángulo). 

o No se deberá utilizar para esfuerzos superiores a la fuerza nominal del mismo, ya sea para 
elevación o tracción. 

o No deberán maniobrarse al mismo tiempo las palancas de marcha hacia adelante o hacia atrás. 

o Se deberá utilizar el cable adecuado a la máquina en cuanto al diámetro. 

o Antes de iniciar cualquier maniobra deberá comprobarse la longitud del cable. 
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o Las máquinas deberán ser accionadas por un solo hombre. 

o Se comprobará que el cable no está machacado o deshilado. 

 

Poleas 

o No sobrecargarlas nunca. Comprobar que son apropiadas a la carga que van a soportar. 

o Comprobar que funcionan correctamente, que no existen holguras entre polea y eje, ni fisuras ni 
deformaciones que hagan sospechar que su resistencia a disminuido. 

o Las gargantas de las poleas se acomodarán para el fácil desplazamiento y enrollado de los 
eslabones de las cadenas. 

o Cuando se utilicen cables o cuerdas, las gargantas serán de dimensiones adecuadas para que 
aquéllas puedan desplazarse libremente y su superficie será lisa y con bordes redondeados. 

o Revisar y engrasar semanalmente. Se sustituirá cuando se noten indicios de desgaste, o cuando se 
observe que los engrasadores no tomen grasa. 

o Cuando una polea chirríe se revisará inmediatamente, engrasándola y sustituyéndola si presenta 
holgura sobre el eje. 

o Las poleas se montarán siempre por intermedio de grilletes, a fin de que tengan posibilidad de 
orientación, evitando así que el cable tire oblicuamente a la polea.  

o Se prohíbe terminantemente utilizar una polea montada de forma que el cable tire oblicuamente. 

o Se prohíbe soldar sobre poleas. 

▪ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR 

Los equipos de protección a utilizar serán: 

o Casco de seguridad contra choques e impactos 

o Guantes de trabajo 

o Botas de seguridad con puntera reforzada en acero y suela antideslizante 

o Ropa de trabajo para el mal tiempo 

 Transporte de material 

▪ RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

o Caídas al mismo nivel 

o Caídas a distinto nivel 

o Caída de objetos en manipulación 

o Choque contra objetos móviles/inmóviles 

o Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

o Contactos eléctricos 

o Exposición a ambientes pulvígenos 

o Atropellos o golpes con vehículos 

▪ MEDIOS DE PREVENCIÓN A APLICAR 
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o El vehículo de transporte sólo será utilizado por personal capacitado. 

o No se transportarán pasajeros fuera de la cabina. 

o Se subirá y bajará del vehículo de transporte de forma frontal. 

o El conductor se limpiará el barro adherido al calzado, antes de subir al vehículo de transporte, para 
que no resbalen los pies sobre los pedales. 

o Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán en previsión de barrizales excesivos que 
mermen la seguridad de la circulación. 

o La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 
marcha. 

o En todo momento se respetarán las normas marcadas en el código de circulación vial, así como la 
señalización de la obra. 

o Si tuviera que parar en rampa, el vehículo quedará frenado y calzado con topes. 

o La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 
condiciones del terreno. 

o Durante las operaciones de carga, el conductor permanecerá, o bien dentro de la cabina, o bien 
alejado del radio de acción de la máquina que efectúe la misma. 

o Cualquier operación de revisión con la caja levantada se hará impidiendo su descenso mediante 
enclavamiento. 

o Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación 
las mismas y auxiliándose del personal de obra. 

▪ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR 

Los equipos de protección a utilizar serán: 

o Casco de seguridad (cuando abandonen la cabina) 

o Mascarilla de protección contra ambientes pulvígenos 

o Gafas de protección contra ambiente pulvígenos 

o Guantes de trabajo 

o Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares 

o Botas de seguridad con puntera reforzada en acero y suela antideslizante 

o Ropa de trabajo para el mal tiempo 

 Trabajos de soldadura autógena 

▪ RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

o Caídas al mismo nivel 

o Caídas a distinto nivel 

o Proyección de fragmentos o partículas 

o Contactos térmicos 

o Exposición a radiaciones 

▪ MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR 
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o Se revisará periódicamente el estado de las mangueras, eliminando las que se encuentren 
agrietadas exteriormente. 

o Las mangueras para conducción del acetileno serán de distinto color que las utilizadas para la 
conducción del oxígeno. 

o Las conexiones de manguera tendrán rosca y fileteado diferentes de modo que sea imposible 
confundirlas y cambiarlas. 

o Se deberá comprobar si las boquillas para la soldadura o el corte se hallan en buenas condiciones. 

o Los sopletes deberán tener boquillas apropiadas y en buen estado. Si hay que limpiarlas se usará 
una aguja de latón para no deformarlas. 

o Se ajustarán bien las conexiones, con llave si es necesario, antes de utilizar el gas. 

o Antes de utilizar el equipo de soldadura o corte autógenos, habrá que asegurarse de que todas las 
conexiones de las botellas, reguladores y mangueras están bien hechas.  

o Se comprobará si todos los materiales inflamables están alejados o protegerlos de las chispas por 
medio de pantallas, lonas ignífugas. 

o Se colocarán extintores de polvo o anhídrido carbónico en las zonas donde se realicen trabajos de 
soldadura o corte. 

o En los lugares de paso se deberán proteger las mangueras para evitar su deterioro. 

o Antes de abrir las válvulas de las botellas de oxígeno y acetileno, se deberá comprobar que están 
cerradas las válvulas del manorreductor. 

o Colocarse a un lado del regulador cuando se abran las válvulas de las botellas. 

o Antes de encender el soplete se deberá dejar salir el aire o gas que puedan tener las mangueras, 
abriendo para ello el soplete. 

o Para encender la boquilla se deberá emplear un encendedor de fricción, no con cerillas que darían 
lugar a quemaduras en las manos. 

o Para encender un soplete, las presiones deberán estar cuidadosamente reguladas:  

- Abrir ligeramente la espita del oxígeno. 

- Abrir mucho la espita del acetileno. 

- Encender la llama, que presentará un ancho excesivo de acetileno. 

- Regularla la llama hasta obtener un dardo correcto. 

o Se deberá emplear la presión de gas correcta para el trabajo a efectuar. La utilización de una 
presión incorrecta puede ser causa de un mal funcionamiento de la boquilla y de un retroceso de 
la llama o explosiones que puede deteriorar el interior de la manguera. 

o Los manómetros deberán encontrarse en buenas condiciones de uso. Si se comprueba rotura, 
deterioro o que la lectura no ofrece fiabilidad, deberán ser sustituidos de inmediato. 

o No se usarán botellas de combustible teniendo la boca de salida más baja que el fondo. Por el 
contrario, se pondrán verticales con la boca hacia arriba y sujetas con collarines que garanticen su 
posición, evitando su caída. 

o Se utilizarán ropas que protejan contra las chispas y metal fundido. Se llevará el cuello cerrado, 
bolsillos abotonados, mangas metidas dentro de las manoplas o guantes, cabeza cubierta por 
medio de pantallas inactínicas, calzado de seguridad, polainas y mandil protector. El ayudante 
deberá ir también protegido, al menos con careta inactínica. 
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o Cuando se efectúen trabajos en lugares elevados, el soldador utilizará el cinturón de seguridad a 
partir de los 2 metros de altura, y además tomará precauciones para que las chispas o metal 
caliente no caigan sobre personas ni sobre materiales inflamables. 

o Se prohíbe introducir las botellas de oxígeno y acetileno en el recipiente que se está soldando. 

o Cuando se efectúen trabajos de soldadura o corte en espacios reducidos, hay que procurar tener 
una buena ventilación. 

o Deberá existir una distancia mínima de 1,5 metros entre el punto de soldadura y los materiales 
combustibles. 

o Está prohibido soldar a menos de 6 metros de distancia de líquidos inflamables y sustancias 
explosivas. 

o No se podrá calentar, cortar ni soldar recipientes que hayan contenido sustancias inflamables, 
explosivas o productos que por reacción con el metal del contenedor o recipiente, genere un 
compuesto inflamable o explosivo, sin la previa eliminación del residuo. 

o En el caso de incendiarse una manguera de acetileno, no se deberá intentar extinguir el fuego 
doblando y oprimiendo la manguera. Se cerrará la llave de la botella. 

o Al terminar el trabajo hay que cerrar primero la válvula del soplete, después de los 
manorreductores y por último la de las botellas. 

o Los sopletes no se golpearán ni se colgarán de los manorreductores, de modo que puedan 
golpearse con las botellas. 

▪ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR 

Los equipos de protección a utilizar serán: 

o Guantes o manoplas para soldadura 

o Manguitos para soldadura 

o Pantallas para soldadura 

o Polainas de soldador 

o Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para soldadura 

o Calzado de seguridad con puntera reforzada en acero 

 Trabajos de soldadura eléctrica 

▪ RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

o Caídas al mismo nivel 

o Caídas a distinto nivel 

o Contactos eléctricos indirectos 

o Proyección de fragmentos o partículas 

o Contactos térmicos 

o Exposición a radiaciones 

▪ MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR 

o Las masas de cada aparato estarán dotadas de puesta a tierra. 
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o La superficie de los portaelectrodos a mano y los bornes de conexión para circuitos de 
alimentación de aparatos de soldadura, deberán estar cuidadosamente dimensionados y aislados. 

o Los cables de conductores se revisarán frecuentemente y se mantendrán en buenas condiciones. 

o La pinza portaelectrodos se mantendrá siempre en buen estado y cerca de donde se esté 
soldando. 

o Los cables deteriorados o averiados deberán repararse cuidadosamente. Todos los puntos de 
empalme de los cables de soldadura deberán estar perfectamente aislados. 

o Los cables de conexión a la red y los de soldadura deberán enrollarse antes de realizar cualquier 
transporte. 

o En lugares húmedos el operario se deberá aislar trabajando sobre una base de madera seca. 

o Se deberán de colocar extintores en las zonas donde se realicen trabajos de soldadura eléctrica. 

o Las radiaciones producidas en trabajos de soldadura eléctrica afectan no solo a los ojos, sino a 
cualquier parte del cuerpo expuesta. Por ello, el soldador deberá utilizar pantalla facial, manoplas, 
polainas y mandil, como mínimo. Para la protección de otros trabajadores próximos se utilizarán 
cortinas o paramentos ignífugos. 

o Los ayudantes de los soldadores también deberán usar gafas o pantallas inactínicas. 

o Se dispondrán adecuadamente los cables de modo que no representen un riesgo para el personal 
o puedan sufrir daños mecánicos. 

o La zona de trabajo estará convenientemente delimitada y en su interior todo el personal deberá 
utilizar los equipos de protección personal necesarios. 

o El cable de tierra deberá conectarse lo más cercano posible a la pieza donde se efectúa la 
soldadura, sin que pueda conectarse a otro equipo o instalación existente, así como tampoco a 
través del acero de refuerzo de las estructuras de hormigón armado. 

o Tantas veces como se interrumpa por algún tiempo la operación de soldar, se cortará el suministro 
de energía eléctrica a la máquina. Al terminar el trabajo debe quedar totalmente desconectada y 
retirada de su sitio. 

o Las conexiones con la máquina deberán tener las protecciones necesarias y, como mínimo, fusibles 
automáticos y relé diferencial de sensibilidad media (300 mA), con una buena toma de tierra.  

o La alimentación eléctrica al grupo de soldadura se realizará a través de un cuadro provisto de 
interruptor diferencial adecuado al voltaje de suministro, si no se cumplen los requisitos del 
apartado anterior. 

o Los generadores de combustión interna (diésel) deberán pararse cuando no se estén utilizando, así 
como cuando se requiera repostar combustible.  

o Se dispondrá de un extintor de polvo químico junto al grupo diésel. 

o Los electrodos usados se dispondrán en un recipiente, evitando que queden esparcidos por el 
suelo. 

o Antes de realizar cambios de intensidad deberá desconectarse el equipo. 

o No introducir jamás el portaelectrodos en agua para enfriarlo, puede causar un accidente eléctrico. 

o No se dejará la pinza y su electrodo directamente apoyados en el suelo, sino en un soporte 
aislante. 

Soldadura en interior de recintos cerrados 

Para soldar en recintos cerrados habrá que tener siempre presente que: 
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o Deben eliminarse, por aspiración, gases, vapores y humos. 

o Hay que preocuparse de que la ventilación sea buena. 

o Nunca se debe ventilar con oxígeno. 

o Hay que llevar ropa protectora y difícilmente inflamable. 

o No se debe de llevar ropa interior de fibras artificiales fácilmente inflamables. 

▪ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR 

Los equipos de protección a utilizar serán: 

o Pantallas para soldadura 

o Manguitos, guantes o manoplas y polainas para soldadura 

o Calzado de seguridad con puntera reforzada en acero 

o Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para soldadura 

 Trabajos próximos a elementos en tensión 

▪ RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

o Caídas al mismo nivel 

o Caídas a distinto nivel 

o Contactos eléctricos directos 

o Contactos eléctricos indirectos 

o Electrocuciones 

o Incendios 

▪ MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR 

o Todos los trabajos se realizarán según lo establecido en el Real Decreto 614/01, de 8 de Junio, 
sobre disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico. 

o Se define como trabajador autorizado aquel el trabajador que ha sido autorizado por el empresario 
para realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico, en base a su capacidad para hacerlos de 
forma correcta.  

o Se define trabajador cualificado como el trabajador autorizado que posee conocimientos 
especializados en materia de instalaciones eléctricas, debido a su formación acreditada, 
profesional o universitaria, o a su experiencia certificada de dos o más años. 

o Todo trabajo en las proximidades de líneas eléctricas o elementos en tensión será ordenado y 
dirigido por el jefe del trabajo (que será un trabajador cualificado), el cual será el responsable de 
que se cumplan las distancias de seguridad, y podrán ser realizados por trabajadores autorizados. 

o Cuando se utilicen grúas o aparatos elevadores, se respetarán las distancias mínimas de seguridad, 
para evitar no sólo el contacto sino también la excesiva cercanía a líneas con tensión (según 
criterios del R.D. 614/2001, Anexo V, Trabajos en Proximidad). El personal que no opere estos 
equipos, permanecerá alejado de ellos. 
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o En trabajos en líneas, se colocarán tantos equipos de puesta a tierra y en cortocircuito como 
posibles fuentes de tensión confluyan en el lugar de trabajo, siendo estos equipos de Puesta a 
Tierra de características adecuadas a la tensión de la línea, según criterios del R.D. 614/2001. 

o Es obligatorio el uso de equipos de protección adecuados al riesgo de cada trabajo, tales como: 
banquetas o alfombrillas aislantes, pértigas, guantes, casco, pantalla facial, herramienta aislada, así 
como cualquier otro elemento de protección, tanto individual como colectivo, homologado. 

o Cuando en la proximidad de los trabajos haya partes activas, se aislarán convenientemente 
mediante vainas, capuchones, mantas aisladas, etc... en todos los conductores, incluido el neutro. 

o Las distancias de seguridad para trabajar próximos a Líneas Eléctricas o elementos con tensión 
mantendrán las siguientes distancias de seguridad, quedando terminantemente prohibido realizar 
trabajos sin respetar estas distancias: 

DISTANCIAS LÍMITE DE LAS ZONAS DE TRABAJO 

Un DPEL-1 DPEL-2 DPROX-1 DPROX-2 

 1 50 50 70 300 

3 62 52 112 300 

6 62 53 112 300 

10 65 55 115 300 

15 66 57 116 300 

20 72 60 122 300 

30 82 66 132 300 

45 98 73 148 300 

66 120 85 170 300 

110 160 100 210 500 

132 180 110 330 500 

220 260 160 410 500 

380 390 250 540 700 

Un : Tensión nominal de la instalación (kV). 

DPEL-1 : distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista el riesgo de 
sobretensión por rayo (cm). 

DPEL-2 : distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de 
sobretensión por rayo (cm). 

DPROX-1 : distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible delimitar 
con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del 
mismo (cm). 

DPROX-2 : distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible 
delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la 
realización del mismo (cm). 

Nota: Las distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación lineal. 
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RIESGO ELÉCTRICO 

Zona de proximidad es el espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde la que el 
trabajador puede invadir accidentalmente esta última. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

o Si existen elementos en tensión cuyas zonas de peligro sean accesibles (no se han colocado 
pantallas, barreras envolventes o protectores aislantes), se deberá: 

DPEL-1 o DPEL-

2 

Zona de proximidad 

Elemento en 

tensión 

 
Zona de peligro 

 

DPEL-1 o DPEL-2 

 

El trabajador entra, o puede entrar, en la zona de proximidad, sin entrar en la 

zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo, herramientas, equipos, 

dispositivos o materiales que manipula. 

 

Elemento en 

tensión 

 
Zona de peligro 

 

DPEL-1 o DPEL-2 

 

DPROX-1 o DPROX-2 
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- Delimitar la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro mediante la colocación de 
obstáculos o gálibos cuando exista el menor riesgo de que puedan ser invadidas, aunque 
sea sólo de forma accidental. Esta señalización se colocará antes de iniciar los trabajos. 

- Informar a los trabajadores directa o indirectamente implicados, de los riesgos existentes, la 
situación de los elementos en tensión, los límites de la zona de trabajo y cuantas 
precauciones y medidas de seguridad deban adoptar para no invadir la zona de peligro, 
comunicándoles la necesidad de que ellos, a su vez, informen sobre cualquier circunstancia 
que muestre la insuficiencia de las medidas adoptadas. 

 

 

▪ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR 

Los equipos de protección a utilizar serán: 

o Casco de seguridad contra arco eléctrico 

o Guantes de trabajo 

o Guantes dieléctricos para alta y baja tensión 

o Gafas de protección o pantalla de protección facial contra arco eléctrico 

o Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante 

 Trabajos en tensión 

▪ RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

o Caídas al mismo nivel 

o Caídas a distinto nivel 

o Caída de objetos en manipulación 

o Contactos eléctricos 

o Incendios 

▪ MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR 

o Se seguirán en todo momento las especificaciones descritas en el R.D. 614/2001 sobre 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico. 

o Para estos trabajos se deberán haber desarrollado procedimientos específicos, los operarios 
deberán tener una formación adecuada y tanto el material de seguridad, como el equipo de 
trabajo y las herramientas a utilizar serán las adecuadas. 

o La zona de trabajo debe estar claramente definida y delimitada. 

o Todas aquellas partes de una instalación eléctrica sobre la que vayan a realizarse trabajos, deberán 
disponer de un espacio adecuado de trabajo, de medios de acceso de iluminación. 

o Cuando sea necesario, el acceso a la zona de trabajo debe ser delimitado claramente en el interior 
de las instalaciones. 

o Se deben tomar medidas de prevención adecuada para evitar accidentes a personas por otras 
fuentes de peligro tales como sistemas mecánicos o en presión o caídas. 
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o No se deben colocar objetos que puedan dificultar el acceso ni materiales inflamables, junto o en 
los caminos de acceso, las vías de emergencia a o desde equipos eléctricos de corte y control, así 
como tampoco en las zonas desde donde estos equipos hayan de ser operados. 

o Los materiales inflamables deben mantenerse alejados de fuentes de arco eléctrico. 

o Si es necesario, durante la realización de cualquier trabajo u operación, se colocará una 
señalización adecuada para llamar la atención sobre los riesgos más significativos. 

o Los procedimientos de trabajos en tensión solo se llevarán a cabo una vez suprimidos los riesgos 
de incendio o explosión. 

o Se debe asegurar que el trabajador se encuentra en una posición estable, para permitirle tener las 
dos manos libres. 

o Los operarios utilizarán equipos de protección individual apropiados y no llevarán objetos 
metálicos, tales como anillos, relojes, cadenas, pulseras, etc. 

o Los trabajos en lugares donde la comunicación sea difícil, por su orografía, confinamiento u otras 
circunstancias, deberán realizarse estando presentes, al menos, dos trabajadores con formación en 
materia de primeros auxilios. 

o Es obligatorio el uso de equipos de protección adecuados al riesgo de cada trabajo, tales como: 
banquetas o alfombrillas aislantes, pértigas, guantes, casco, pantalla facial, herramienta aislada, así 
como cualquier otro elemento de protección, tanto individual como colectivo, homologado. 

o Para el trabajo en tensión se adoptarán medidas de protección para prevenir la descarga eléctrica 
y el cortocircuito. Se tendrán en cuenta todos los diferentes potenciales presentes en el entorno 
de la zona de trabajo. 

o Dependiendo del tipo de trabajo, el personal que lo realice debe estar formado y además 
especialmente entrenado. 

o Deberán especificarse las características, la utilización, el almacenamiento, la conservación, el 
transporte e inspecciones de las herramientas, los equipos y materiales utilizados en los trabajos 
en tensión. 

o Las herramientas, equipos y materiales estarán claramente identificados. 

o Para los trabajos en el interior de edificios, las condiciones atmosféricas no se han de tener en 
cuenta a menos que exista riesgo de sobretensiones que provengan de instalaciones exteriores y 
siempre que la visibilidad en la zona de trabajo sea adecuada. 

o Otros parámetros, tales como la altitud y la contaminación, particularmente en alta tensión, se 
deben considerar si reducen la calidad de aislamiento de las herramientas y equipos. 

o Cuando las condiciones ambientales requieran la paralización del trabajo, el personal debe dejar la 
instalación y los dispositivos aislantes y aislados en posición segura. Los operarios deben también 
retirarse de la zona de trabajo de forma segura. 

▪ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR 

Los equipos de protección a utilizar serán: 

o Casco de seguridad contra arco eléctrico 

o Botas de seguridad con puntera reforzada y suela aislante y antideslizante 

o Guantes de trabajo 

o Guantes dieléctricos para baja tensión 

o Guantes dieléctricos para alta tensión 

o Gafas de protección o pantalla de protección facial contra arco eléctrico 
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o Arnés de seguridad 

o Ropa de trabajo para el mal tiempo 

 Trabajos en altura 

▪ RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

o Caídas al mismo nivel 

o Caídas a distinto nivel 

o Caídas de objetos en manipulación 

o Golpes contra objetos o herramientas 

▪ MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR 

o Los trabajos en altura no serán realizados por aquellas personas cuya condición física les cause 
vértigo o altere su sistema nervioso, padezcan ataques de epilepsia o sean susceptibles, por 
cualquier motivo, de desvanecimientos o alteraciones peligrosas. 

o Todos los trabajadores deben de disponer, previo al inicio de los trabajos, de formación adecuada 
para realizar trabajos en altura y conocer los procedimientos específicos de seguridad para la 
realización de los trabajos.  

o Se emplearán en todo momento los medios auxiliares (andamios, escaleras, etc.) adecuados para 
realizar este tipo de trabajos, los cuales cumplirán con lo estipulado en este Estudio de Seguridad. 

o Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos 
para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o 
redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de 
medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de 
protección equivalentes. 

o Si por motivos de localización del tajo de trabajo, no se emplearán medios auxiliares, el trabajador 
deberá usar arnés de seguridad amarrado a algún punto fijo de la estructura. 

o El acceso a los puestos de trabajo se efectuará por los accesos previstos, y no usando medios 
alternativos no seguros. 

o Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en 
los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 
metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad 
equivalente. 

o Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un 
reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o 
deslizamiento de los trabajadores. 

o La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección 
deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus 
condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no 
utilización o cualquier otra circunstancia. 

o No se comenzará un trabajo en altura si el material de seguridad no es idóneo, no está en buenas 
condiciones o sencillamente no se tiene. 

o Nunca se deben improvisar las plataformas de trabajo, sino que se construirán de acuerdo con la 
normativa legal vigente. 
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o Las plataformas, pasarelas, andamiadas y, en general, todo lugar en que se realicen los trabajos 
deberán disponer de accesos fáciles y seguros y se mantendrán libres de obstáculos, adoptándose 
las medidas necesarias para evitar que el piso resulte resbaladizo. 

o Al trabajar en lugares elevados no se arrojarán herramientas ni materiales. Se pasarán de mano en 
mano o se utilizará una cuerda o capazo para estos fines. 

o Caso de existir riesgo de caída de materiales a nivel inferior, se balizará, o si no es posible, se 
instalarán señales alertando del peligro en toda la zona afectada. 

o Si por necesidad del trabajo hay que retirar momentáneamente alguna protección colectiva, debe 
reponerse antes de ausentarse. 

o Cuando se trabaje en altura, las herramientas deben llevarse en bolsas adecuadas que impidan su 
caída fortuita y nos permitan utilizar las dos manos en los desplazamientos. 

o Las plataformas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas, evitando sobrecargarlas en exceso. 

o Para trabajos en cubierta con riesgo de caída a distinto nivel se deberá adoptar alguna de las 
medidas que se citan a continuación: 

- Proteger todo el perímetro de la misma mediante el uso de barandillas rígidas con listón superior 

a 90 cm, intermedio a 45cm y rodapiés a 15 cm. 

- Instalar una línea de vida a la que permanezcan permanentemente amarrados los operarios 

mediante el uso de arnés de seguridad homologado. 

▪ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR 

Los equipos de protección a utilizar serán: 

o Casco de seguridad contra choques e impactos con barbuquejo 

o Guantes de trabajo 

o Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante 

o Bolsa portaherramientas 

o Arnés de seguridad y línea de vida 

o Ropa de protección para el mal tiempo 
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4 MAQUINARIA A EMPLEAR 

4.1 Retroexcavadora 

▪ RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

o Caídas al mismo nivel 

o Caídas a distinto nivel 

o Caída de objetos en manipulación 

o Choque contra objetos móviles/inmóviles 

o Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

o Exposición a ambientes pulvígenos 

o Atropellos o golpes con vehículos 

o Contactos eléctricos 

▪ MEDIDAS DE PREVENCION A APLICAR 

o Todos los aparatos de elevación y similares empleados en las obras satisfarán las condiciones 
generales de construcción, estabilidad y resistencia adecuadas y estarán provistos de los 
mecanismos o dispositivos de seguridad para evitar: 

- La caída o el retorno brusco de la jaula, plataforma, cuchara, cubeta, pala, vagoneta o, en general, 
receptáculo o vehículo, a causa de avería en la máquina, mecanismo elevador o transportador, o 
de rotura de los cables, cadenas, etc., utilizados. 

- La caída de las personas y de los materiales fuera de los citados receptáculos y vehículos o por los 
huecos y abertura existentes en la caja. 

- La puesta en marcha, fortuita o fuera de ocasión, y las velocidades excesivas que resulten 
peligrosas. 

- Toda clase de accidentes que puedan afectar a los operarios que trabajen en estos aparatos o en 
sus proximidades. 

o Todos los vehículos y toda maquinaria para movimiento de tierras y para manipulación de 
materiales deberán: 

- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los 
principios de la ergonomía. 

- Estar equipados con extintor timbrado y con las revisiones al día, para caso de incendio. 
- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
- Utilizarse correctamente. 

o Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimiento de tierras y 
manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

o Se hará una comprobación periódica de los elementos de la máquina. 

o La máquina sólo será utilizada por personal capacitado. 

o No se tratará de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. 

o No se trabajará con la máquina en situación de semiavería. Se reparará primero y después se 
reanudará el trabajo. 
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o No libere los frenos de la máquina en posición parada si antes no ha instalado los calzos de 
inmovilización de las ruedas. 

o Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan todos los mandos 
correctamente. 

o No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad. 

o No se podrá fumar durante la carga de combustible ni se comprobará con llama el llenado del 
depósito. 

o Se deberá desplazar a velocidades muy moderadas, especialmente en lugares de mayor riesgo, 
tales como pendientes, rampas, bordes de excavación, cimentaciones, etc. 

o En la maniobra de marcha atrás, el operario conductor extremará las condiciones de seguridad. A 
su vez, la máquina estará dotada de señalización acústica, al menos, o luminosa y acústica cuando 
se mueva en este sentido. 

o La cabina estará dotada de extintor de incendios. 

o El inicio de las maniobras se señalizará y se realizarán con extrema precaución. 

▪ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR 

Los equipos de protección a utilizar serán: 

o Casco de seguridad contra choques e impactos (cuando se abandone la cabina) 

o Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante 

o Guantes de trabajo 

o Gafas de protección contra ambientes pulvígenos (si la cabina no es hermética) 

o Mascarilla de protección contra ambientes pulvígenos (si la cabina no es hermética) 

o Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares 

o Ropa de protección para el mal tiempo 

4.2 Grúa 

▪ RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

o Caídas al mismo nivel 

o Caídas a distinto nivel 

o Caída de objetos en manipulación 

o Choque contra objetos móviles/inmóviles 

o Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

o Atropellos o golpes con vehículos 

o Contactos eléctricos 

▪ MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR 

o Todos los trabajos se deberán ajustar a las características de la grúa: carga máxima, longitud de 
pluma, carga en punta contrapeso. A tal fin, deberá existir un cartel suficientemente visible con las 
cargas máximas permitidas. 
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o El gancho de izado deberá disponer de limitador de ascenso, y dispondrá de pestillo de seguridad 
en perfecto estado. 

o La armadura de la grúa deberá estar conectada a tierra. 

o En caso de elevación de palets, se hará disponiendo de dos eslingas por debajo de la plataforma de 
madera. Nunca se utilizará el fleje del palet para colocar en él el gancho de la grúa. 

o Está prohibido totalmente el transporte de personas en la grúa, así como arrastrar cargas, tirar de 
ellas en sesgo y arrancar las que estén enclavadas. 

o El servicio de la grúa necesita además del maquinista, otros operarios que se encargan de 
enganchar y realizar las señales pertinentes para asegurar su transporte en condiciones de 
seguridad. Estos últimos son el enganchador y el señalista, siendo frecuentemente ambos la misma 
persona. Las condiciones que deben cumplir estos operarios y su misión son los siguientes: 

- MAQUINISTA: no podrá padecer defectos de sus capacidades audiovisuales, así como 
ningún defecto fisiológico que afecte al funcionamiento de la máquina a su cargo. Además, 
poseerá de una formación suficiente para realizar las tareas específicas a su puesto de 
trabajo. asimismo, debe ser consciente de su responsabilidad, evitando sobrevolar la carga 
donde haya personas, manejando los mandos con movimientos suaves y vigilando 
constantemente la carga, dando señales de aviso en caso de observar anomalías. Antes de 
empezar la jornada diaria de trabajo, el maquinista verificará los siguientes puntos: 

▪ Comprobar el funcionamiento de los frenos. 

▪ Comprobar las partes sujetas al desgaste, como zapatas de freno, cojinetes 
y superficies de fricción de rodillos. 

▪ Comprobar el funcionamiento de limitadores y contactores. 

▪ Comprobar los topes, gancho y trinquetes. 

▪ Comprobar los lastres y contrapesos. 

▪ Comprobar la tensión de los cables cuando este arriostrada. 

▪ Una vez por semana, deberá hacer las siguientes revisiones: 

▪ Comprobar el estado de los cables y atender a su mantenimiento, debiendo 
ser repuestos en cuanto se observe un hilo roto. 

▪ Comprobar los niveles de aceite en las cajas reductoras y el engrase de 
todos sus elementos especialmente los de giro. 

▪ Comprobar el estado de las eslingas, ondillas y aparejos de elevación 
general. 

- ENGANCHADOR: es el operario que hace el enganchado de la carga, se encargará de: 

▪ Comprobar el estado de las eslingas, ganchos y cadenas. 

▪ Cuidará que el amarre de las cargas sea correcto, observando que están 
bien repartidas y equilibradas. 

▪ Impedirá el acceso de personas al radio de acción de la grúa. 

▪ En caso de transporte de cargas lineales, tales como vigas y tablones, se 
utilizarán cuerdas para guiarlas en su traslado. 

- SEÑALISTA: cuando las cargas a transportar estén fuera del alcance de la vista del 
maquinista, existirán una o varias personas que, mediante un código de señales de 
maniobra, hagan las señales pertinentes para que las operaciones se hagan con la debida 
seguridad. Esta persona deberá cumplir las siguientes normas: 
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▪ Dirigirá la elevación y transporte de las cargas, evitando que tropiecen con 
obstáculos. 

▪ Se colocará de modo que pueda ver en todo momento la carga, y al mismo 
tiempo, que el gruista pueda verle a él y advertir sus señales. 

▪ Impedirá que se encuentren personas en la vertical de la carga en todo su 
recorrido. 

▪ Detendrá la operación cuando observe alguna anomalía. 

▪ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR 

Los equipos de protección a utilizar serán: 

o Casco de seguridad contra choques e impactos (cuando se abandone la cabina) 

o Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante 

o Guantes de trabajo 

o Gafas de protección contra ambientes pulvígenos (si la cabina no es hermética) 

o Mascarilla de protección contra ambientes pulvígenos (si la cabina no es hermética) 

o Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares 

o Ropa de protección para el mal tiempo 

4.3 Maquinillo 

▪ RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

o Caídas al mismo nivel 

o Caídas a distinto nivel 

o Caída de objetos en manipulación 

o Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

o Golpes por objetos o herramientas 

▪ MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR 

o Todos los aparatos de elevación y similares empleados en las obras satisfarán las condiciones 
generales de construcción, estabilidad y resistencia adecuadas y estarán provistos de los 
mecanismos o dispositivos de seguridad para evitar: 

- La caída o el retorno brusco de la carga por causa de avería en la máquina, mecanismo elevador o 

transportador, o de rotura de los cables, cadenas, etc., utilizados. 

- La caída de las personas y de los materiales fuera de los receptáculos habilitados a tal efecto. 

- La puesta en marcha de manera fortuita o fuera de lugar. 

- Toda clase de accidentes que puedan afectar a los operarios que trabajen en estos aparatos o en 

sus proximidades. 

o Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, así como del 
cable de suspensión de cargas y de las eslingas a utilizar. 

o El anclaje del maquinillo al forjado se realizará siguiendo un método seguro y eficaz que impida la 
caída o vuelco del aparato durante alguna de las operaciones a las que será sometido. 
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o Por ejemplo, se podrá realizar mediante abrazaderas metálicas a puntos sólidos del forjado, a 
través de sus patas laterales y traseras. 

o No se permitirá la sustentación del maquinillo por contrapeso, como por ejemplo con bidones 
llenos de arena u otro material. 

o La toma de corriente se realizará mediante una manguera eléctrica antihumedad dotada de 
conductor expreso para toma de tierra. El suministro se realizará bajo la protección de los 
disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general. 

o Diariamente se revisará el buen estado de la puesta a tierra de la carcasa de los maquinillos. 

o Los maquinillos deberán estar dotados de: 

- Dispositivo limitador del recorrido de la carga en marcha ascendente. 

- Gancho con pestillo de seguridad. 

- Carcasa protectora de la maquinaria con cierre efectivo para el acceso a las partes móviles 

internas. En todo momento estará instalada al completo. 

- Los lazos de los cables utilizados para izado se formarán con tres bridas y guardacabos. También 

pueden formarse mediante un casquillo soldado y guardacabos. 

- En todo momento podrá leerse en caracteres grandes la carga máxima autorizada para izar, que 

coincidirá con la marcada por el fabricante del maquinillo. 

- Todos los maquinillos que incumplan alguna de las condiciones descritas quedarán de inmediato 

fuera de servicio. 

o Se instalará una argolla de seguridad en la que anclar el fiador del cinturón de seguridad del 
operario encargado del manejo del maquinillo. 

o Se prohíbe expresamente anclar los fiadores de los cinturones de seguridad a los maquinillos 
instalados. 

o Se instalará junto a cada maquinillo a montar un rótulo con la siguiente leyenda: “SE PROHÍBE 
ANCLAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD A ESTE MAQUINILLO”. 

o Se realizará un mantenimiento semanal de los maquinillos. 

o Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo, realizar tirones sesgados, dejar cargas suspendidas 
con la máquina parada o intentar levantar cargas sujetas al suelo o algún otro punto, por ser 
maniobras peligrosas e inseguras. 

o Se acotará la zona de carga en planta en un entorno de dos metros, en prevención de daños por 
desprendimientos de objetos durante el izado. 

o No permanecerá nadie en la zona de seguridad descrita anteriormente durante la maniobra de 
izado y descenso de las cargas. 

o Se instalará junto a la zona de seguridad para carga y descarga mediante maquinillo, una señal de 
“PELIGRO. CAÍDA DE OBJETOS”. 

o Se prohíben expresamente las operaciones de mantenimiento sin desconectar antes el maquinillo 
de la red eléctrica. 

o Además de las barandillas con que cuenta la máquina, se instalarán barandillas que serán de 
material rígido, de una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de una protección que 
impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas. 

o La carga estará correctamente colocada sin que pueda dar lugar a basculamientos. 

o Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas 
suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario. 
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o Todos los movimientos del maquinillo elevador se realizarán desde la botonera y por personal 
competente, ayudados, si fuese necesario, por el señalista. 

▪ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR 

Los equipos de protección a utilizar serán: 

o Casco de seguridad contra choques e impactos 

o Guantes de trabajo 

o Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante 

o Arnés de seguridad de sujeción  

o Ropa de trabajo para el mal tiempo 

4.4 Cortadora de ladrillo y material cerámico 

▪ RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

o Golpes/Cortes por objetos y herramientas 

o Proyección de fragmentos o partículas 

o Exposición al ruido 

o Exposición a ambientes pulvígenos 

o Atrapamientos por o entre objetos 

▪ MEDIDAS DE PREVENCION A APLICAR 

o Se deberá observar que la máquina esté mecánicamente bien construida, que sea robusta para 
evitar vibraciones y que esté provista de las protecciones adecuadas a la clase de trabajo a realizar. 

o Los órganos de accionamiento o motor deberán ir a cubierto en sitio accesible. 

o El dispositivo de puesta en marcha y parada deberá estar situado fácilmente al alcance del 
operario y, de tal forma, que resulte imposible pueda ponerse en marcha accidentalmente. 

o Siempre que sea posible se deberá hacer una alimentación automática de la máquina. 

o La hoja de la sierra deberá ser de acero de calidad excelente, bien calibrada y tensada de forma 
que no se deforme por calentamiento durante el trabajo. 

o El dentado habrá de escogerse según la clase de material a cortar. 

o Los dientes se habrán de afilar cuidadosamente procurando que sus fondos queden redondeados 
para evitar que se agriete la hoja. 

o La velocidad fijada por los constructores no deberá sobrepasarse. Las hojas de mayor diámetro se 
accionarán a menor número de revoluciones. 

o Toda hoja oxidada, alabeada, defectuosa o mal afilada es un peligro y deberá desecharse. 

o Sobre el plato porta-sierras la hoja deberá quedar bien ajustada y prieta para que no se descentre 
ni pueda moverse durante el trabajo. Habrá de quedar en posición perpendicular exacta respecto 
al árbol de la máquina. 

o Las protecciones habrán de impedir todo contacto con la hoja de la sierra. 
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o Sobre la mesa, la protección habrá de hacerse delante y detrás del filo de dientes de la sierra. La 
parte posterior se protegerá con el cuchillo divisor regulable en altura. La parte anterior se 
protegerá con un cobertor de la hoja, regulable. 

o Se deberá trabajar manteniendo las manos apartadas de la sierra, no presentándolas de frente 
sino por los lados. 

o Toda variación de las protecciones o del ajuste de la sierra habrá de hacerse con el motor parado. 

o Se deberán emplear gafas de seguridad y ropa de trabajo adecuada, con los puños ajustados a las 
muñecas. 

▪ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR 

Los equipos de protección a utilizar serán: 

o Casco de seguridad contra choques e impactos 

o Gafas de protección contra impactos 

o Gafas de protección contra proyección de fragmentos o partículas 

o Mascarilla de protección para ambientes pulvígenos 

o Botas de seguridad con puntera, plantilla reforzada en acero y suela antideslizante 

o Protecciones auditivas 

o Ropa de trabajo ajustada para evitar atrapamientos 

4.5 Máquinas herramientas y herramientas manuales 

▪ RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

o Golpes/Cortes por objetos y herramientas 

o Proyección de fragmentos o partículas 

o Atrapamientos por o entre objetos 

o Exposición a ruido 

o Exposición a ambientes pulvígenos 

▪ MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR 

o En los equipos de oxicorte, se recomienda trabajar con la presión aconsejada por el fabricante del 
equipo. 

o En los intervalos de no utilización, dirigir la llama del soplete al espacio libre o hacia superficies que 
no puedan quemarse. 

o Cuando se trabaje en locales cerrados, se deberá disponer de la adecuada ventilación. 

o En los equipos que desprenden llama, su entorno estará libre de obstáculos. 

o Las máquinas-herramientas accionadas por energía térmica, o motores de combustión, sólo 
pueden emplearse al aire libre o en locales perfectamente ventilados, al objeto de evitar la 
concentración de monóxido de carbono. 

o Se deberá mantener siempre en buen estado las herramientas de combustión, limpiando 
periódicamente los calibres, conductos de combustión, boquillas y dispositivos de ignición o 
disparo, etc. 
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o El llenado del depósito de carburante deberá hacerse con el motor parado para evitar el riesgo de 
inflamación espontánea de los vapores de la gasolina. 

o Dado el elevado nivel de ruido que producen los motores de explosión, es conveniente la 
utilización de protección auditiva cuando se manejen este tipo de máquinas.  

o Para las máquinas-herramientas neumáticas, antes de la acometida deberá realizarse 
indefectiblemente: 

- La purga de las condiciones de aire. 

- La verificación del estado de los tubos flexibles y de los manguitos de empalme. 

- El examen de la situación de los tubos flexibles (que no existan bucles, codos, o dobleces que 

obstaculicen el paso del aire). 

o Las mangueras de aire comprimido se deben situar de forma que no se tropiece con ellas ni 
puedan ser dañadas por vehículos. 

o Los gatillos de funcionamiento de las herramientas portátiles accionadas por aire comprimido 
deben estar colocados de manera que reduzcan al mínimo la posibilidad de hacer funcionar 
accidentalmente la máquina. 

o Las herramientas deben estar acopladas a las mangueras por medio de resortes, pinzas de 
seguridad o de otros dispositivos que impidan que dichas herramientas salten. 

o No se debe usar la manguera de aire comprimido para limpiar el polvo de las ropas o para quitar 
las virutas. 

o Al usar herramientas neumáticas siempre debe cerrarse la llave de aire de las mismas antes de 
abrir la de la manguera. 

o Nunca debe doblarse la manguera para cortar el aire cuando se cambie la herramienta. 

o Verificar las fugas de aire que puedan producirse por las juntas, acoplamientos defectuosos o 
roturas de mangueras o tubos. 

o Aun cuando no trabaje la máquina neumática, no deja de tener peligro si está conectada a la 
manguera de aire.  

o No debe apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre la herramienta neumática, ya que puede 
deslizarse y caer contra la superficie que se está trabajando. 

o Las condiciones a tener en cuenta después de la utilización serán: 

- Cerrar la válvula de alimentación del circuito de aire. 

- Abrir la llave de admisión de aire de la máquina, de forma que se purgue el circuito. 

- Desconectar la máquina. 

o Para las máquinas-herramientas hidráulicas, se fijará mediante una pequeña cadena el extremo de 
la manguera para impedir su descompresión brusca. 

o Se emplazará adecuadamente la herramienta sobre la superficie nivelada y estable. 

o Su entorno estará libre de obstáculos. 

o Se utilizarán guantes de trabajo y gafas de seguridad para protegerse de las quemaduras por 
sobrepresión del circuito hidráulico y de las partículas que se puedan proyectar. 

o Para las máquinas-herramientas eléctricas, se comprobará periódicamente el estado de las 
protecciones, tales como cable de tierra no seccionado, fusibles, disyuntor, transformadores de 
seguridad, interruptor magnetotérmico de alta sensibilidad, doble aislamiento, etc. 

o No se utilizará nunca herramienta portátil desprovista de enchufe y se revisarán periódicamente 
este extremo. 
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o No se arrastrarán los cables eléctricos de las herramientas portátiles, ni se dejarán tirados por el 
suelo. Se deberán revisar y rechazar los que tengan su aislamiento deteriorado. 

o Se deberá comprobar que las aberturas de ventilación de las máquinas estén perfectamente 
despejadas. 

o La desconexión nunca se hará mediante un tirón brusco. 

o A pesar de la apariencia sencilla, todo operario que maneje estas herramientas debe estar 
adiestrado en su uso.  

o Se desconectará la herramienta para cambiar de útil y se comprobará que está parada. 

o No se utilizarán prendas holgadas que favorezcan los atrapamientos. 

o No se inclinarán las herramientas  para ensanchar los agujeros o abrir luces. 

o Los resguardos de la sierra portátil deberán estar siempre colocados. 

o Si se trabaja en locales húmedos, se adoptarán las medidas necesarias, guantes aislantes, 
taburetes de madera, transformador de seguridad, etc. 

o Se usarán gafas panorámicas de seguridad, en las tareas de corte, taladro, desbaste, etc. con 
herramientas eléctricas portátiles. 

o En todos los trabajos en altura, es necesario el cinturón de seguridad. 

o Los operarios expuestos al polvo utilizarán mascarillas equipadas con filtro de partículas. 

o Si el nivel sonoro es superior a los 80 decibelios, deberán adoptarse las recomendaciones 
establecidas en el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Radial 

o Antes de su puesta en marcha, el operador comprobará el buen estado de las conexiones 
eléctricas, la eficacia del doble aislamiento de la carcasa y el disyuntor diferencial para evitar 
riesgos de electrocución. 

o Se seleccionará adecuadamente el estado de desgaste del disco y su idoneidad para el material al 
que se ha de aplicar. 

o Comprobar la velocidad máxima de utilización. 

o Cerciorares de que el disco gira en el sentido correcto y con la carcasa de protección sobre el disco 
firmemente sujeta. 

o El operador se colocará gafas panorámicas ajustadas o pantalla facial transparente, guantes de 
trabajo, calzado de seguridad y protectores auditivos. 

o Durante la realización de los trabajos se procurará que el cable eléctrico descanse alejado de 
elementos estructurales metálicos y fuera de las zonas de paso del personal. 

o Si durante la operación existe el riesgo de proyección de partículas a terrenos o lugares con riesgo 
razonable de provocar un incendio, se apantallará con una lona ignífuga la trayectoria seguida por 
los materiales desprendidos. 

o Cuando la esmeriladora portátil radial deba emplearse en locales muy conductores no se utilizarán 
tensiones superiores a 24 voltios. 

Sierra circular 

o El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos. 

o Se controlará el estado de los dientes así como la estructura de éste. 
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o La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, para prevenir posibles incendios. 

o Se evitará la presencia de clavos al cortar. 

Vibrador 

o La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 

o La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si discurre por zonas de 
paso. 

Amasadora 

o La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 

o Las partes móviles y de transmisión estarán protegidas con carcasas. 

o Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor cuando funcione la máquina ni cuando 
esté parada, salvo que se encuentre desconectada de la alimentación general. 

▪ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR 

Los equipos de protección a utilizar serán: 

o Casco de seguridad contra choques e impactos 

o Gafas de protección contra impactos  

o Gafas de protección contra la proyección de fragmentos o partículas 

o Mascarilla de protección contra ambientes pulvígenos 

o Protecciones auditivas  

o Botas de seguridad con puntera, plantilla reforzada en acero y suela antideslizante 

o Ropa de trabajo ajustada para evitar atrapamientos 
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5 MEDIOS AUXILIARES 

5.1 Andamios tubulares 

▪ RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

o Caídas al mismo nivel 

o Caídas a distinto nivel 

o Golpes con objetos durante las operaciones de montaje, desmontaje o utilización del mismo 

o Caída de objetos en manipulación 

▪ MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR 

o Todo andamio deberá cumplir las siguientes condiciones generales: 

- Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, asegurarán 

perfectamente su función de enlace, con las debidas condiciones de fijeza y permanencia. 

- El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede 

asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los operarios puedan trabajar en él con las 

debidas condiciones de seguridad. 

o Los elementos del andamio que presenten deterioro deberán sustituirse inmediatamente. 

o Se desecharán todos los elementos de montaje de andamios que no revistan unas garantías de 
seguridad mínimas una vez colocados. 

o No se utilizarán los andamios para otros fines distintos a los de suministrar una plataforma de 
trabajo para el personal. En particular no podrán ser destinados a servir como torres de elevación 
de material o soporte de tuberías o equipos. 

o Está rigurosamente prohibido utilizar cajas, bidones, etc. como andamios provisionales. 

o Los andamios se montarán sobre pies hechos de madera o metálicos, suficientemente resistentes y 
arriostrados de modo que su estabilidad quede garantizada. 

o Con objeto de evitar deformaciones y con el fin de prevenir que la estructura rectangular llegue a 
alcanzar formas romboidales, se dispondrán los suficientes arriostramientos diagonales que 
impidan este riesgo. 

o Durante las operaciones de montaje y desmontaje del andamio se izarán los tubos con cuerdas 
anudadas de forma segura y los operarios deberán usar arnés de seguridad anclado a elementos 
fijos independientes del andamio o a líneas salvavidas. 

o Los andamios deberán situarse a distancias tales de líneas o equipos eléctricos, de forma que no 
puedan producirse contactos con partes en tensión. 

o Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes 
especificaciones: 

- No se iniciará un nuevo nivel sin haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de 

estabilidad. 

- La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidado será tal que ofrecerá las garantías 

necesarias como para poder amarrar los fiadores del cinturón de seguridad. 

- Las barras, módulos tubulares y tablones se izarán mediante sogas atadas con nudos de marinero. 
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- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las 

abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 

- Los tornillos de las mordazas se apretarán por igual, realizándose una inspección del tramo 

ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por la existencia de tornillos 

flojos o de falta de alguno de ellos. 

- Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bases metálicas o bien mediante las 

mordazas o pasadores previstos. 

o Los pisos o plataformas serán de 0,60 metros de anchura mínima hechos con tablones de madera 
para una resistencia de 160 Kg. en el punto medio entre soportes.  

o Es preferible utilizar el piso metálico original del andamio tubular.  En caso de ser de madera, los 
tablones estarán escuadrados y libres de nudos. 

o Las plataformas, pisos, pasarelas, etc., hechos con tablones, se sujetarán con presillas, lazos de 
alambre, travesaños claveteados, de modo que formen un conjunto único. 

o Los andamios en su base se protegerán contra golpes y deslizamientos mediante cuñas, 
dispositivos de bloqueo y/o estabilizadores. 

o Montado el andamio no se retirará ningún elemento de su composición (tubo, travesaño o tablón, 
etc.), hasta que no sea desmontado totalmente. Caso de que por necesidad de trabajo deba 
mantenerse la estructura durante algunos días utilizando alguno de sus elementos para 
confeccionar otros andamios, se señalizará claramente la prohibición de acceso al mismo y se 
retirará la plataforma de trabajo para impedir su utilización por personal de otros tajos o ajenos a 
la empresa. 

o Las plataformas de trabajo de 2 o más metros de altura tendrán montada sobre su vertical una 
barandilla de 90 centímetros de altura y dispondrán de una protección que impida el paso o 
deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas. 

o Se utilizarán las escaleras previstas en el andamio para subir a la plataforma o se dispondrán 
escaleras exteriores. Los tirantes y otros elementos de arriostramiento no se podrán utilizar para 
subir o bajar del andamio. 

o Las plataformas de trabajo se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los 
tablones. 

o Los módulos de fundamento de los andamios tubulares estarán dotados  de bases nivelables sobre 
tornillos sin fin, con el que garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 

o La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras 
prefabricadas. 

o Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral se montarán con ésta hacia la cara 
exterior. 

o Se prohíbe el uso de andamios sobre borriquetas apoyadas sobre plataformas de trabajo de 
andamios tubulares. 

o Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a los puntos 
fuertes de seguridad previstos. 

o El caminar por los andamios se hará de manera norma, sin saltar sobre las plataformas ni tampoco 
de una a otra. 

o Se protegerá del riesgo de caídas desde altura de los operarios sobre los andamios  tubulares 
tendiendo redes tensas verticales de seguridad que protegerán las cotas de trabajo. En caso de no 
utilizar estas redes, si los operarios se encuentran trabajando a una altura igual o superior a los 2 
metros, deberán ir provistos de cinturones de seguridad con arnés y amarrados a líneas de vida 
anteriormente fijadas. 
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o El personal que trabaje en andamios, sillas, colgantes y generalizando, en alturas superiores a los 2 
metros, usará cinturón de seguridad, adaptado al riesgo que se pretende minimizar (sujeción, 
suspensión o anticaídas), anclado a una parte sólida de la estructura del edificio. 

o Antes de colocarse el cinturón de seguridad será examinado y rechazado si no ofrece garantía o no 
es inteligible la etiqueta con la fecha de fabricación. 

o En las plataformas de trabajo aisladas o que por necesidad del servicio carezca de la barandilla de 
seguridad reglamentaria se utilizará el cinturón de seguridad que se sujetará por el mosquetón a 
puntos sólidos, resistentes y distintos del andamio o plataforma de trabajo. 

o Se prohíbe lanzar herramientas, materiales y otros objetos de un andamio a otro o de una persona 
a otra. Se entregarán en mano. 

o El acceso a los andamios se realizará por escaleras bien fijadas por ambos extremos. Está prohibido 
utilizar los arriostrados para acceder de una plataforma de trabajo a otra. 

o Para acceder a un andamio se tendrán siempre las manos libres. 

o Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares si 
antes no se han cercado con barandillas sólidas. 

o Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 

o Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón colocado a media altura en la parte 
superior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la 
plataforma. 

o Se prohíbe trabajar sobre plataformas situadas en cotas por debajo de otras plataformas en las que 
se esté trabajando, en prevención de caída de objetos. 

o Se prohíbe trabajar en los andamios tubulares bajo regímenes de vientos fuertes en prevención de 
caídas de los trabajadores. 

o Cuando se desplace un andamio nunca se permanecerá sobre el mismo, independientemente de 
su altura. 

o En trabajos nocturnos se iluminarán adecuadamente todas las plataformas de trabajo y accesos a 
las mismas. 

▪ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR 

Los equipos de protección a utilizar serán: 

o Casco de seguridad contra choques e impactos 

o Guantes de trabajo 

o Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante 

o Arnés de sujeción anticaídas 

o Ropa de protección para el mal tiempo 

5.2 Escaleras 

▪ RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

o Caídas al mismo nivel 

o Caídas a distinto nivel 
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o Golpes/choques con objetos  

▪ MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR 

Generales 

o Antes de utilizar una escalera manual es preciso asegurarse de su buen estado, rechazando 
aquéllas que no ofrezcan garantías de seguridad. 

o Hay que comprobar que los largueros son de una sola pieza, sin empalmes, que no falta ningún 
peldaño, que no hay peldaños rotos o flojos o reemplazados por barras, ni clavos salientes. 

o Todas las escaleras estarán provistas en sus extremos inferiores, de zapatas antideslizantes. 

o No se usarán escaleras metálicas cuando se lleven a cabo trabajos en instalaciones en tensión. 

o El transporte de una escalera ha de hacerse con precaución, para evitar golpear a otras personas, 
mirando bien por donde se pisa para no tropezar con obstáculos. La parte delantera de la escalera 
deberá de llevarse baja. 

o Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que 
puedan mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

o Antes de iniciar la subida deberá comprobarse que las suelas del calzado no tienen barro, grasa, ni 
cualquier otras sustancias que pueda producir resbalones. 

o El ascenso y descenso a través de la escalera de mano se efectuará frontalmente, es decir, mirando 
directamente hacia los largueros que se están utilizando. 

o La escalera tendrá una longitud tal, que sobrepase 1 metro por encima del punto o la superficie a 
donde se pretenda llegar. La longitud máxima de las escaleras manuales no podrá sobrepasar los 5 
m. sin un apoyo intermedio, en cuyo caso podrá alcanzar la longitud de 7 metros. Para alturas 
mayores se emplearán escaleras especiales. 

o No se podrán empalmar dos escaleras sencillas. 

o En la proximidad de puertas y pasillos, si es necesario el uso de una escalera, se hará teniendo la 
precaución de dejar la puerta abierta para que sea visible y además protegida para que no pueda 
recibir golpe alguno. 

o No se pondrán escaleras por encima de mecanismos en movimiento o conductores eléctricos 
desnudos. Si es necesario, antes se deberá haber parado el mecanismo en movimiento o haber 
suprimido la energía del conductor. 

o Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo de 
75º con la horizontal.  

o Siempre que sea posible, se amarrará la escalera por su parte superior. En caso de no serlo, habrá 
un persona en la base de la escalera. 

o Queda prohibida la utilización de la escalera por más de un operario a la vez. 

o Si han de llevarse herramientas o cualquier otro objeto, deberán usarse bolsas portaherramientas 
o cajas colgadas del cuerpo, de forma que queden las manos libres para poder asirse a ella. 

o Para trabajar con seguridad y comodidad hay que colocarse en el escalón apropiado, de forma que 
la distancia del cuerpo al punto de trabajo sea suficiente y permita mantener el equilibrio. No se 
deberán ocupar nunca los últimos peldaños. 

o Trabajando sobre una escalera no se tratarán de alcanzar puntos alejados que obliguen al operario 
a estirarse, con el consiguiente riesgo de caída. Se deberá desplazar la escalera tantas veces como 
sea necesario. 
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o Los trabajos a más de 3,5 metros de altura desde el punto de operación al suelo, que requieran 
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, solo se efectuarán si se 
utiliza cinturón de seguridad o se adoptan medidas de protección alternativas. 

o Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su 
peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

o Las escaleras de mano deberán mantenerse en perfecto estado de conservación, revisándolas 
periódicamente y retirando de servicio aquéllas que no estén en condiciones. 

o Cuando no se usen, las escaleras deberán almacenarse cuidadosamente y no dejarlas abandonadas 
sobre el suelo, en lugares húmedos, etc. 

o Deberá existir un lugar cubierto y adecuado para guardar las escaleras después de usarlas. 

 

Escaleras de madera 

o Serán las escaleras a utilizar en trabajos eléctricos, junto con las de poliéster o fibra de vidrio. 

o Las escaleras manuales de madera estarán formadas por largueros de una sola pieza, sin defectos 
ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

o Los peldaños estarán ensamblados, no clavados. 

o Estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los 
posibles defectos. Se prohíben las escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone 
para la detección de sus posibles defectos. 

 

Escaleras de tijera 

o Estarán dotadas en su articulación superior de topes de seguridad de apertura y hacia la mitad de 
su altura de una cadenilla o cinta de limitación de apertura máxima. 

o Nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 

o En posición de uso estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura para no 
mermar su seguridad. 

o No se utilizarán si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a 
poner los dos pies en los tres últimos peldaños. 

o Se utilizarán siempre montadas sobre pavimentos horizontales. 

 

Escaleras metálicas 

o Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan 
mermar su seguridad. 

o Estarán pintadas con pinturas antioxidantes que las preserven de las agresiones de la intemperie y 
no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

o El empalme se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales fabricados para tal 
fin. 

▪ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR 

Los equipos de protección a utilizar serán: 

o Casco de seguridad contra choques e impactos 
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o Guantes de trabajo 

o Botas de seguridad con puntera reforzada en acero y suela antideslizante 

o Arnés de seguridad de sujeción 

o Ropa de protección para el mal tiempo 
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6 INSTALACIONES PROVISIONALES 

Se considerarán en este apartado los riesgos y medidas preventivas en las instalaciones provisionales de obra. 

6.1 Instalación provisional eléctrica 

Se procederá al montaje de la instalación provisional eléctrica de la obra desde el punto de toma fijado por la 

propiedad. 

La acometida será preferiblemente subterránea, disponiendo de un armario de protección en módulos 

normalizados, dotados de contadores en energía activa y reactiva, si así se requiriese. 

A continuación se pondrá el cuadro general de mando y protección, dotado de seccionador general de corte 

automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra, sobrecargas y cortocircuito, mediante 

interruptores magnetotérmicos y relé diferencial de 300 mA de sensibilidad, puesto que todas las masas y el 

valor de la toma de tierra es < 10º.  

Además en los cuadros parciales se pondrán diferenciales de 30 mA. El cuadro estará constituido de manera 

que impida el contacto con los elementos en tensión. 

De este cuadro saldrán los circuitos necesarios de suministro a los cuadros secundarios para alimentación a los 

diferentes medios auxiliares, estando todos ellos debidamente protegidos con diferencial e interruptores 

magnetotérmicos. 

Por último, del cuadro general saldrá un circuito para alimentación de los cuadros secundarios donde se 

conectarán las herramientas portátiles de los tajos. Estos cuadros serán de instalación móvil, según 

necesidades de obra y cumplirán las condiciones exigidas para instalaciones a la intemperie, estando colocados 

estratégicamente con el fin de disminuir en lo posible la longitud y el número de líneas. 

Las tomas de corriente y clavijas, llevarán contacto de puesta a tierra de manera obligatoria. 

▪ RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

o Caídas al mismo nivel 

o Caídas a distinto nivel 

o Pisadas sobre objetos 

o Golpes/Cortes con objetos o herramientas 

o Contactos eléctricos 

▪ MEDIDAS DE PREVENCION A APLICAR 

o Solamente el personal capacitado podrá operar en los equipos eléctricos, sean cuadros de 
maniobra, de puesta en marcha de motores, etc. 

o Los trabajadores considerarán que todo conductor eléctrico, cable o cualquier parte de la 
instalación se encuentra conectado y en tensión. Antes de trabajar en ellos se comprobará la 
ausencia de voltaje con aparatos adecuados y se pondrán a tierra y en cortocircuito. 

o El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas será tensado 
con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden soportar la tensión mecánica 
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prevista, se emplearán cables fiadores con una resistencia de rotura de 800 kilogramos, fijando a 
estos el conductor con abrazaderas. 

o Los conductores, en caso de ir por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos; 
al atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente. 

o El tendido de los cables y mangueras se efectuará a una altura mínima de 2 metros en los lugares 
peatonales y de 5 metros en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento, como norma 
general. 

o Si es posible, no obstante, se enterrarán los cables eléctricos en los pasos de vehículos, señalizando 
el paso del cable mediante una cubierta permanente de tablones. La profundidad mínima de la 
zanja será de 40 centímetros, y el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido. 

o La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios se efectuará 
mediante manguera antihumedad. 

o Los empalmes entre mangueras se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas. 

o El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional 
de agua a las plantas. 

o Los cuadros eléctricos serán metálicos de tipo para intemperie, con puerta y cerrojo de seguridad 
(con llave), según norma UNE 20.324. 

o Pese a ser de tipo intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como 
protección adicional. 

o Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra y poseerán adherida sobre la 
puerta una señal normalizada de riesgo eléctrico. 

o Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada 
con cerradura de seguridad. 

o Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de riesgo 
eléctrico. 

o Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de pies derechos 
estables. 

o Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante 
clavijas normalizadas blindadas y siempre que sea posible con enclavamiento. 

o Los cuadros eléctricos se colgarán pendiente de tableros de madera recibidos a los paramentos 
verticales o bien a pies derechos firmes. Si es necesario que sean móviles deberán ser 
autoportantes. 

o Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-
herramienta. 

o La instalación de alumbrado general para las instalaciones provisionales de obra y de primeros 
auxilios y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos. 

o Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

o El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

o La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 

o El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se 
prohíbe terminantemente utilizarlo para otros usos. 
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o La toma de tierra de las máquinas-herramientas que no estén dotadas de doble aislamiento, se 
efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el 
cuadro general de obra. 

o El punto de conexión de la pica estará protegido en el interior de una arqueta practicable. 

o Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes 
eléctricamente. 

o El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de 
acceso para vehículos o para el personal y nunca junto a escaleras de mano. 

o Las mangueras eléctricas, en su camino ascendente a través de la escalera, estarán agrupadas y 
ancladas a elementos firmes en la vertical. 

o En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de valla, acceso a zonas de trabajo, 
escaleras, almacenes, etc.  

o Los aparatos portátiles que sea necesario emplear serán estancos al agua y estarán 
convenientemente aislados. 

o Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, disponiendo las 
mismas de mando de marcha y parada. 

o Estas conexiones, al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica que origine su rotura. 

o Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se situarán a una distancia mínima de 2,5 
metros del piso o suelo; las que se pueden alcanzar con facilidad estarán protegidas con una 
cubierta resistente. 

o Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas no autorizadas 
a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico, así como el manejo de aparatos eléctricos a 
personas no designadas para ello. 

o Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de 
origen eléctrico. 

o Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de 
protección. 

▪ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR 

Los equipos de protección personal a utilizar serán: 

o Casco de seguridad para protección contra arco eléctrico 

o Guantes de trabajo 

o Guantes aislantes para baja tensión 

o Botas de seguridad aislantes, con puntera y plantilla reforzada y suela antideslizante 

o Ropa de protección para el mal tiempo 

6.2 Instalación de prevención de incendios 

Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra no son distintas de las que lo generan en otro 

lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, energía solar, trabajos de soldadura, conexiones 

eléctricas, cigarrillos, etc.), junto a una sustancia combustible (encofrados de madera, carburante para 

maquinaria, pinturas y barnices, etc.), puesto que el carburante (oxígeno) está presente en todos los casos. 
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Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional, así 

como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e identificados, a 

lo largo de la ejecución de la obra. 

Los medios de extinción serán extintores portátiles de dióxido de carbono y/o de polvo seco. 

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia del orden y limpieza en todos 

los tajos. 

Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si es 

posible, o disminuya sus efectos hasta la llegada de los bomberos, los cuales, si es necesario, serán avisados 

inmediatamente. 

▪ MEDIDAS DE PREVENCION A APLICAR 

o Orden y limpieza separando los escombros del material combustible para su mejor control. 

o Vigilancia y detección de posibles focos de incendio. 

o Revisión periódica de extintores. 

o Prohibición de fumar en lugares de mayor peligro de incendio. 

o Señalización de las zonas de peligro de incendio. 

o Cartel en sitio visible con el teléfono de bomberos. 
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7 INSTALACIONES DE HIGIENE Y 
BIENESTAR 

Se dispondrá de un local, con dos salas, para aseos y vestuarios. En ellos, en aras de la conservación y limpieza, 

los suelos y paredes serán continuos, lisos e impermeables y con materiales que permitan el lavado con 

líquidos desinfectantes o antisépticos, con la frecuencia necesaria. 

Todos los elementos, tales como grifos, desagües, alcachofas de duchas, etc, estarán en perfecto estado de 

funcionamiento y los bancos y taquillas aptos para su utilización. 

Todos los locales estarán dotados de luz, calefacción y suficiente ventilación.  

7.1 Dotación de aseos 

Por cada 10 trabajadores los aseos estarán equipados como mínimo por: 

▪ 1 lavabo con espejo, agua corriente fría y caliente 

▪ 1 ducha con agua corriente fría y caliente 

▪ 1 inodoro con carga y descarga automática de agua, con papel higiénico 

▪ Perchas y jaboneras 

7.2 Dotación de vestuarios 

La sala destinada a los vestuarios estará lo suficientemente dimensionada para cubrir las necesidades previstas. 

Cada módulo para 25 trabajadores estará equipado como mínimo con: 

▪ 2 metros cuadrados por cada trabajador 

▪ 1 taquilla metálica con cerradura por cada trabajador 

▪ Bancos de madera corridos 

▪ Espejos 
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8 MEDICINA PREVENTIVA Y ASISTENCIAL 

8.1 Reconocimientos médicos 

Todos los trabajadores pasarán como mínimo un reconocimiento médico con carácter anual.  

El personal eventual antes de su entrada en la obra habrá pasado un reconocimiento médico.  

Asimismo, cuando los trabajadores vayan a realizar tareas que entrañen riesgos especiales (por ejemplo 

trabajos en altura) deberán pasar un reconocimiento médico específico que les habilite para realizar dichas 

tareas. 

El resultado de estos reconocimientos está clasificado acorde a los dos siguientes grupos: 

▪ Apto para todo tipo de trabajo. 

▪ Apto con ciertas limitaciones. 

8.2 Asistencia accidentados 

CENTROS ASISTENCIALES EN CASO DE ACCIDENTE 

o Para atención del personal en caso de accidente se contratarán los servicios asistenciales 
adecuados. 

o Se dispondrá en la obra, en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de los centros 
asignados. 

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

o Se dispondrá en obra, en el vestuario o en la oficina, un botiquín que estará a cargo de una 
persona capacitada designada por la empresa, con medios necesarios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente. 

o Contendrá, de forma orientativa: Agua oxigenada; alcohol de 96 grados, tintura de yodo; 
“mercurocromo” o “cristalmina”, amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo 
antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; 
termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de 
urgencia y jeringuillas desechables. 

o El material empleado se repondrá inmediatamente, y al menos una vez al mes, se hará revisión 
general de botiquín, desechando aquellos elementos que estén en mal estado o caducados. La 
ubicación del botiquín debe estar suficientemente señalizada. 
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9 PLIEGO DE CONDICIONES 

9.1 Legislación aplicable a la obra 

▪ Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

▪ Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

▪ Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

▪ Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 

▪ Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.  

▪ Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

▪ Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 

▪ Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

▪ Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.D. 842/2002 de 2 de agosto). 

▪ Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, por el que se establecen las disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

▪ Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

▪ Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.  

▪ Real Decreto 1407/1992 de 20 de Noviembre por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

▪ Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios 

▪ Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales.  

▪ Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

▪ Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. 
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▪ Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores  

▪ Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
trabajos con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

▪ Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

▪ Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido  

▪ Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 

▪ Real Decreto 374/2001, de 6 de Abril, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos. 

▪ Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

▪ Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 25 de marzo de 1998, de adaptación y 
modificación del Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

▪ Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

▪ Real Decreto 1124/2000, de 6 de Junio, por el que  se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
Mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 

▪ Estatuto de los Trabajadores. 

▪ Ley General de la Seguridad Social. 

Y todas aquellas Normas o Reglamentos en vigor durante la ejecución de las obras que pudieran no coincidir 

con las vigentes en la fecha de redacción de este Estudio de Seguridad. 

 

9.2 Consideraciones de los equipos de protección colectiva 

▪ Las diversas protecciones colectivas a utilizar en la obra tendrá una calidad adecuada a las prestaciones 
exigidas, debiendo garantizar su eficacia mediante certificado del fabricante o bien por cálculos y 
ensayos justificativos realizados al efecto. 

▪ Las protecciones colectivas se ajustarán a lo dispuesto en las Disposiciones Legales y Reglamentos 
Vigentes. 

▪ Todos los elementos de protección colectiva, tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose al 
término del mismo. 

▪ Si por cualquier circunstancia, sea desgaste, uso o deterioro por acción mecánica, un elemento de 
protección colectiva sufriera algún deterioro, se repondrá de inmediato, haciendo caso omiso de su 
periodo de vida útil. 
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▪ Los trabajadores serán debidamente instruidos respecto a la correcta utilización de los diferentes 
elementos de protección colectiva. 

▪ Las protecciones colectivas estarán disponibles en obra para su oportuna utilización en las respectivas 
zonas donde puedan ser necesitadas. 

 

9.3 Consideraciones de los equipos de protección individual 

Los equipos de protección tanto individual como colectiva que se utilicen, deberán reunir los requisitos 

establecidos en las disposiciones legales o reglamentarias que les sean de aplicación y en particular relativos a 

su diseño, fabricación, uso y mantenimiento. 

Se especifica como condición expresa que todos los equipos de protección individual utilizables en esta obra, 

cumplirán las siguientes condiciones generales: 

▪ Tendrán la marca “CE”, según las normas de Equipos de Protección Individual. 

▪ Su utilización se realizará cumpliendo con el contenido del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 

▪ Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto primero de 
este apartado, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia.  

▪ Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será reemplazado de 
inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la 
empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la 
máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones.  

▪ Las variaciones de medición de los equipos de protección individual que puedan aparecer en cada plan 
de seguridad y salud que presenten los diversos contratistas, deberán justificarse técnicamente ante el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Si la justificación no es 
aceptada, el plan no podrá ser aprobado. 

▪ Se recuerda, que en aplicación de los Principios de Acción Preventiva de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, no puede ser sustituida una protección colectiva prevista en este Estudio de 
Seguridad y Salud por el uso de equipos de protección individual. 

 

9.4 Señalización de la obra 

Esta señalización cumplirá con lo contenido en el Real Decreto 485/97 de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización y seguridad en el trabajo, que desarrolla los preceptos específicos sobre 

esta materia contenidos en la Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

9.5 Condiciones de seguridad de los medios auxiliares, máquinas y equipos  

De acuerdo con el art. 41 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas obtendrán de 

los fabricantes y proveedores todas las especificaciones técnicas, normas y material impreso que incluyan las 

correspondientes características técnicas de toda la maquinaria, equipos, herramientas, dispositivos y equipos 
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de protección personal a utilizar en las obras. La información facilitada por los fabricantes y proveedores 

deberá incluir: 

▪ Instrucciones sobre los procedimientos para el funcionamiento y uso de máquinas, equipos, 
herramientas, dispositivos o equipos de protección individual. 

▪ Procedimientos de mantenimiento y conservación de máquinas, equipos, herramientas, dispositivos o 
equipos de protección individual. 

▪ Los contratistas mantendrán en todo momento en la base de operaciones de su zona de obras copias 
de los manuales y especificaciones impresas (en adelante, la información técnica) especificadas en el 
párrafo anterior. 

▪ Todos los empleados de los contratistas recibirán información y formación sobre el contenido de los 
manuales técnicos pertinentes al trabajo que realizan.  

▪ Cada contratista facilitará a todos sus empleados el equipo de protección seguridad y salud mínimo 
recogido en las normas que anteceden. Asimismo, deberá mantener copias de dichas normas en la 
base de operaciones de la obra. 

▪ El Encargado de la obra será el responsable de la recepción de la maquinaria y medios auxiliares, 
comprobando a su llegada a obra el buen estado de los mismos, con todos sus componentes y de 
acuerdo con lo solicitado, así como, verificará que cumple la legislación vigente en materia de 
seguridad y salud que le afecte. 

▪ Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir, 
omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su función. 

▪ El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo 
estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso editado 
por su fabricante. 

▪ Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus 
propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe 
expresamente la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que 
no cumplan la condición anterior. 

▪ Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca “CE”, cada 
contratista adjudicatario, en el momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta de 
ejecución de la obra, debe tenerlos presentes e intentar incluirlos, porque son por sí mismos, más 
seguros que los que no la poseen. 

 

9.6 Formación e información a los trabajadores 

Cada contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en un método de trabajo correcto y seguro a 

todo el personal a su cargo, de tal forma que los trabajadores que realicen trabajos en las obras deberán tener 

conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a observar en 

determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección 

individual necesarios. 

Asimismo todos los trabajadores deberán conocer y estar informados sobre el Plan de Seguridad y Salud 

específico de la obra, como paso previo a su incorporación al trabajo. 
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El adjudicatario acreditará que el personal que aporte, posee la formación, la experiencia y el nivel profesional 

adecuado a los trabajos a realizar. Esta acreditación se indicará especialmente y de forma diferenciada con 

respecto al resto de los trabajadores, para  los trabajadores autorizados y cualificados según criterios del R.D. 

614/2001. 

Los trabajos que se realicen en tensión y en lugares donde la comunicación sea difícil, por su orografía, 

confinamiento u otras circunstancias, deberán realizarse estando presentes, al menos, dos trabajadores con 

formación en materia de primeros auxilios, según criterios del R.D. 614/2001. 

 

9.7 Acciones a seguir en caso de accidente laboral 

Cuando un trabajador de una Empresa contratada conozca la existencia de un accidente, procurará el auxilio 

inmediato que esté a su alcance y lo comunicará, a la mayor brevedad posible a la asistencia médica más 

cercana. 

El Jefe de obra tomará las medidas a su alcance para evitar daños mayores a las personas e instalaciones. 

Los accidentes serán notificados a la autoridad laboral en los plazos y términos requeridos por las normas 

oficiales.  

Cada contratista adjudicatario, en cumplimiento del Anexo IV, punto 14, del R.D. 1.627/1.997, tendrá en 

cuenta los siguientes principios sobre primeros auxilios: 

▪ El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o 
progresión de las lesiones. 

▪ En caso de caídas a distinto nivel y de accidentes de carácter eléctrico, se supondrá siempre, que 
pueden existir lesiones graves y en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria 
en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de 
la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 

▪ En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo 
posible, según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la 
utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el 
accidentado. 

▪ Cada contratista adjudicatario comunicará, a través del Plan de seguridad y salud que elabore, el 
nombre y dirección del centro asistencial más próximo previsto para la asistencia sanitaria de los 
accidentados. 

▪ Cada contratista adjudicatario instalará carteles informativos en la obra que suministren a los 
trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la información necesaria para conocer el 
centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto, mutua de accidentes concertada, etc. 

 

9.8 Comunicaciones inmediatas en caso de accidente 
En caso que se produzca un accidente en la obra, el responsable del contratista al que pertenezca el trabajador 
accidentado (contrata y/o subcontrata) está obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen 
en el cuadro siguiente: 
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Accidentes de tipo leve 
Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y cada uno 
de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas (si no fuera 
necesaria la designación de Coordinador se comunicará a la Dirección Facultativa). 

A la Mutua de Accidentes de Trabajo 

Accidentes de tipo grave, muy grave, mortales o que afecten a más de 4 trabajadores 

Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y cada uno 
de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas (si no fuera 
necesaria la designación de Coordinador se comunicará a la Dirección Facultativa). 

A la Autoridad laboral en el plazo de 24 horas. Esta comunicación se realizará a través de telegrama 
u otro medio análogo, con especificación de los siguientes datos: razón social, domicilio y teléfono 
de empresa, nombre del trabajador accidentado, dirección del lugar del accidente y breve 
descripción del mismo. 

 

9.9 Seguridad en la obra 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 

39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, la empresa que ejecute el 

proyecto deberá contar con un Servicio de Prevención propio o contratado, o trabajador designado, que 

asesoren e impulsen las actividades y medidas preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud 

desarrollado en base a este Estudio de Seguridad. 

La empresa adjudicataria nombrará a un responsable de Seguridad, que podrá coincidir o no con su jefatura de 

obra, que será quien la represente ante el Coordinador de Seguridad y Salud en la ejecución del proyecto y 

será el encargado de velar por el cumplimiento de todo lo estipulado en el Plan de Seguridad y Salud. 

Dependiendo de la presencia del responsable de Seguridad en las obras y de acuerdo a lo que se establezca en 

el Plan de Seguridad, será necesario la designación de un Vigilante de Seguridad que lo represente, y el cual 

estará permanentemente en obra. 

 

9.10 Plan de seguridad y salud 

En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, cada contratista que intervenga en la obra, elaborará 

su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, en el cual analizará y desarrollará las previsiones contenidas en 

el mismo en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

El contratista incluirá en su Plan de Seguridad las propuestas y medidas alternativas de prevención que 

considere oportunas, indicando la correspondiente justificación técnica, si bien, no podrá implicar disminución 

de los niveles de protección previstos en el Estudio de Seguridad y Salud. 

El Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista, deberá ser aprobado, previamente al inicio de los 

trabajos, por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. 
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Podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra, evolución de los trabajos o bien de las 

posibles incidencias que pudieran surgir durante el desarrollo de los trabajos. La modificación realizada deberá 

ser aprobada por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. 

Constituirá el elemento básico para identificar y evaluar los riesgos, de manera que permita planificar una 

acción preventiva. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como aquellas personas con responsabilidades en materia 

de prevención de riesgos laborales, representantes de los trabajadores, etc…, podrán presentar por escrito y 

de forma razonada las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y 

Salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos. 

 

9.11 Obligaciones de cada contratista adjudicatario en materia de seguridad y salud 

▪ Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente del Estado 
Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la seguridad y salud en el trabajo y concordantes, 
de aplicación a la obra. 

▪ Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un plan de seguridad 
cumpliendo con el R. D. 1.627/1.997 de 24 de octubre., que respetará el nivel de prevención definido 
en todos los documentos de este Estudio de Seguridad y Salud. 

▪ Presentar el plan de seguridad para su aprobación por parte del Coordinador de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, antes del comienzo de la misma, incluyendo todas las modificaciones 
y/o observaciones que éste pueda sugerirle. 

▪ Formar e informar sobre el contenido del plan de seguridad y salud aprobado, a todos los trabajadores 
propios, subcontratistas y autónomos de la obra y hacerles cumplir con las medidas de prevención en 
él expresadas. Por parte de las subcontratas, se firmará un documento de adhesión al Plan de 
Seguridad de la contrata principal. 

▪ Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial principal, 
subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual definidos en el plan de seguridad y 
salud aprobado, para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz. 

▪ Cumplir fielmente con lo expresado en el pliego de condiciones particulares del plan de seguridad y 
salud aprobado, en el apartado: “acciones a seguir en caso de accidente laboral”. 

▪ Informar de inmediato de los accidentes leves, graves, mortales o sin víctimas al Coordinador en 
materia de seguridad y salud y/o Dirección Facultativa durante la ejecución de la obra, tal como queda 
definido en el apartado “acciones a seguir en caso de accidente laboral”. 

▪ Colaborar con el Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y con la Dirección 
Facultativa, en la solución técnico-preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o motivados por 
los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, durante la ejecución de la obra. 

 

9.12 Coordinador de Seguridad y Salud 
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 
diversos trabajadores autónomos, el promotor antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate 
dicha circunstancia, designará a un Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
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El Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 

▪ Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad: 

o Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o 
fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultáneamente o sucesivamente. 

o Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 

▪ Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios 
de la acción que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la 
ejecución de la obra. 

▪ Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. La Dirección Facultativa asumirá ésta función cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador. 

▪ Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

▪ Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

▪ Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 
Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no sea necesaria la designación de coordinador. 

 

9.13 Libro de incidencias 

Para cada proyecto de obra existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de 

incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

Dicho libro será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de 

seguridad y salud, tal y como se recoge en el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en la obras de construcción. 

Deberá mantenerse siempre en la obra, y estará en poder del Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra, o cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la 

Dirección Facultativa. 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra está legalmente obligado a 

tenerlo a disposición de: la Dirección Facultativa de la obra, encargado de seguridad, Comité de seguridad y 

salud, Inspección de Trabajo y Técnicos y Organismos de prevención de riesgos laborales de las Comunidades 

Autónomas 

Efectuada una anotación en el mismo, el Coordinador de seguridad (o Dirección Facultativa cuando no deba 

ser designado Coordinador), estará obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. 
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9.14 Seguro de responsabilidad civil y patronal 

La empresa contratista se responsabilizará de cumplir y hacer cumplir cuantas disposiciones legales relativas a 

seguridad y salud, medio ambiente y otras en general, les sean de aplicación en el desarrollo de las actividades 

contratadas. 

El contratista concertará a sus expensas, y por la cantidad necesaria (mínimo 600.000 €), el seguro de 

Responsabilidad Civil que cubra los posibles daños, su personal e instalaciones, y a terceros, derivados de la 

realización de las obras contratadas, así como la responsabilidad legalmente exigible por los daños ocasionados 

por el error o negligencia en la gestión de la seguridad. 

Igualmente, habrá de concertar el de Responsabilidad Civil Patronal (mínimo 150.000 € por víctima) que cubra 

a su propio personal y al de sus subcontratistas, comprometiéndose a ampliar el alcance si se hiciera preciso. 

Los vehículos de propulsión mecánica autorizados a circular por vías públicas, estarán obligatoriamente 

asegurados, como mínimo, con la garantía de Responsabilidad Civil ilimitada durante su permanencia en el 

recinto de la obra.  En caso de tratarse de camiones deberá contratarse una póliza que cubra la 

Responsabilidad Civil de la carga o en su defecto, deberá presentarse copia de la Póliza de responsabilidad civil 

general de la empresa propietaria del camión, en la que se garantice dicha cobertura. 

9.15 Subcontratación 

Sin previa autorización escrita el contratista no podrá ceder o traspasar a terceros obligaciones o derechos 

nacidos del pedido o contrato.   

El contratista será responsable único de la realización de la obra en su totalidad, independientemente de las 

responsabilidades que él pueda exigir a sus suministradores o subcontratistas. 

Un plano de seguridad es la representación gráfica de la prevención descrita en la memoria de seguridad y 

salud y en coordinación con el pliego de condiciones particulares. Son unos planos genéricos, que cumplen tan 

solo con la idea de dar pistas al contratista sobre cómo representar coherentemente la prevención. No 

permiten la medición ni el presupuesto exacto como consecuencia de su indefinición. 
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10 PLANOS DE SEGURIDAD 

Un plano de seguridad es la representación gráfica de la prevención descrita en la memoria de seguridad y 

salud y en coordinación con el pliego de condiciones particulares. Son unos planos genéricos, que cumplen tan 

solo con la idea de dar pistas al contratista sobre cómo representar coherentemente la prevención. No 

permiten la medición ni el presupuesto exacto como consecuencia de su indefinición. 

EXCAVACIÓN. APERTURA DE ZANJAS 
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Profundidad de la zanja superior a 1,5 metros. 
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INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA 
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MANIPULACION MANUAL DE CARGAS 
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ORDEN Y LIMPIEZA 

 

 

 





 
Proyecto para Autorización Administrativa de Construcción 

Subestación Colectora Espiguete 45/30 kV 

Anexo III: Estudio de Seguridad y Salud  

 

SOIE2049501ASSS0001-01  Pag    82 

 

MAQUINARIA DE OBRA 

 

 

 

 

 

Permanecer fuera del radio de acción de la maquinaria de obra 
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Buen apoyo de la grúa en el suelo. Uso de tablones de madera 

Estabilizadores de la grúa extendidos en su totalidad 
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ELEMENTOS DE IZADO 

 

 

 

 

 

 

 

Esfuerzos soportados por asiento del gancho con pestillo de seguridad 





 
Proyecto para Autorización Administrativa de Construcción 

Subestación Colectora Espiguete 45/30 kV 

Anexo III: Estudio de Seguridad y Salud  

 

SOIE2049501ASSS0001-01  Pag    85 

 

 





 
Proyecto para Autorización Administrativa de Construcción 

Subestación Colectora Espiguete 45/30 kV 

Anexo III: Estudio de Seguridad y Salud  

 

SOIE2049501ASSS0001-01  Pag    86 

 

ESCALERAS 
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ANDAMIOS 
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11 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

11.1 Mediciones 

Las mediciones relacionadas con los temas de Seguridad y Salud para la prevención de riesgos, se 

dimensionarán para su empleo y posterior presupuestación. A efectos de sistematización se establecen los 

siguientes conceptos: 

▪ Prevención y formación 

▪ Servicio Médico 

▪ Protecciones colectivas 

▪ Protecciones personales 

▪ Instalaciones de Higiene 

Los criterios de medición y presupuestación de cada concepto, se indican a continuación: 

PREVENCIÓN Y FORMACIÓN 

La medición se realiza en base a Horas-hombre correspondientes al Técnico de Seguridad y Salud, que se 

prevén dedicar a la asistencia técnica, inspección, formación, etc. 

SERVICIO MÉDICO 

Comprende el reconocimiento anual a cada uno de los trabajadores que intervengan en la ejecución de la 

obra, así como la emisión del informe correspondiente respecto a si resulta o no apto para el trabajo a 

desarrollar. Su presupuestación se realiza en base importe por trabajador. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

La medición se realiza en base a una determinada dotación anual por operario. Su presupuestación se obtiene 

partiendo de la citada dotación anual, precio unitario, número de operarios y duración estimada de la obra. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Tanto su medición como presupuestación, se realiza en base a los mismos conceptos indicados en el concepto 

anterior de protecciones colectivas. 

INSTALACIONES DE HIGIENE Y PRIMEROS AUXILIOS 

Su medición se realiza en base a las unidades previstas, precio unitario, número de operarios y duración 

estimada de la obra. 

  





 
Proyecto para Autorización Administrativa de Construcción 

Subestación Colectora Espiguete 45/30 kV 

Anexo III: Estudio de Seguridad y Salud  

 

SOIE2049501ASSS0001-01  Pag    91 

 

11.2 Presupuesto 

La presupuestación del estudio de Seguridad y Salud, se realiza en base a los conceptos indicados en puntos 

anteriores, se supondrá un tiempo estimado de duración de obra de cinco meses (5/12 año/fracción) y con una 

media de 10 trabajadores. 

 

11.2.1 Prevención y formación 

 

Nº DE 

ORDEN 
DESCRIPCION 

HORAS - HOMBRE – 

MES 

PRECIO 

UNIDAD 

DURACION 

ESTIMADA 

(Meses) 

COSTE 

(€) 

1 
Asistencia técnica, 

inspecciones, informes… 
40 horas 32 5 6400,00 

2 Reuniones de seguridad 1 reuniones 144 5 955,00 

3 Formación 0,5 reuniones 191 5 795,00 

Subtotal 8.150,00 

 

11.2.2 Servicio médico 

 

Nº DE 

ORDEN 
DESCRIPCION 

Nº DE 

OPERARIOS 

PRECIO 

UNIDAD 

DURACION 

ESTIMADA 

(Año/fracción) 

COSTE 

(€) 

1 Reconocimiento médico 10 32 5/12 133,33 

Subtotal 133,33 
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11.2.3 Protecciones colectivas 

 

Nº DE 

ORDEN 
DESCRIPCION 

DOTACION 

ANUAL 

OPERARIO 

PRECIO 

UNIDAD 

(€) 

Nº DE 

OPERARIOS 

PREVISTOS 

DURACION 

PREVISTA 

(Año/fracción) 

COSTE 

(€) 

1 
Cerramientos/vallas de 

obra 
0,25 3.976 10 5/12 4141,67 

2 Barandillas 0,25 48 10 5/12 50,00 

3 
Señalización zona de 

trabajo 
0,25 16 10 5/12 16,67 

4 Cintas de balizamiento 2 12 10 5/12 100,00 

5 Vallas metálicas 0,5 32 10 5/12 66,67 

6 Andamios 0,15 1.597 10 5/12 998,13 

7 Chapa protección huecos 0,25 53 10 5/12 55,21 

8 Escaleras de mano 0,5 64 10 5/12 133,33 

9 
Protección ferralla (setas 

plástico) 
30 0,15 10 5/12 18,75 

10 Extintores portátiles 0,25 114 10 5/12 118,96 

11 Líneas de vida 0,5 126 10 5/12 262,50 

Subtotal 5961,88 
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11.2.4 Protecciones individuales 

 

 

Nº DE 

ORDEN 
DESCRIPCION 

DOTACION 

ANUAL 

OPERARIO 

PRECIO 

UNIDAD (€) 

Nº DE 

OPERARIOS 

PREVISTOS 

DURACION 

PREVISTA 

(Año/fracción) 

COSTE 

(€) 

1 Casco seguridad 1,25 5 10 5/12 26,04 

2 Gafas contra impactos 1 24 10 5/12 100,00 

3 Gafas ambientes pulvígenos 1 24 10 5/12 100,00 

4 Gafas soldadura autógena 1 24 10 5/12 100,00 

5 Guantes de trabajo 12 4 10 5/12 200,00 

6 Guantes de goma 3 4 10 5/12 50,00 

7 Guantes aislantes 1 48 10 5/12 200,00 

8 Pantalla arco eléctrico 1 16 10 5/12 66,67 

9 
Mascarilla ambientes 

pulvígenos 
6 2 10 5/12 50,00 

10 Protecciones auditivas 2 10 10 5/12 83,33 

11 Manguitos soldador 1 17 10 5/12 70,83 

12 Mandil soldador 1 25 10 5/12 104,17 

13 Polainas soldador 1 17 10 5/12 70,83 

14 Cinturón banda ancha cuero 1 20 10 5/12 83,33 

15 Arnés seguridad 0,5 48 10 5/12 100,00 

16 Dispositivos anticaídas 0,5 111 10 5/12 231,25 

17 Botas de seguridad 1,25 26 10 5/12 135,42 

18 Botas de  goma 1,25 14 10 5/12 72,92 

19 Traje impermeable 1 40 10 5/12 166,67 

20 Chaleco reflectante 0,5 28 10 5/12 58,33 

Subtotal 2069,79 
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11.2.5 Instalaciones de Higiene y Primeros Auxilios 

 

Nº DE 

ORDEN 
DESCRIPCION 

PRECIO 

UNIDAD (€) 

DURACION 

PREVISTA (Meses) 

COSTE 

(€) 

1 
Mes alquiler caseta prefabricada 

oficina 
477 5 2.385,00 

2 
Mes alquiler caseta prefabricada 

aseos y vestuarios 
477 5 2.385,00 

3 Botiquín sanitario de obra 90 ---- 90 

Subtotal 4.860,00 

11.2.6 Resumen del estudio de seguridad y salud 

 

Prevención y formación           8.150,00 € 

Servicio médico                 133,33 € 

Protecciones colectivas           5.961,88 € 

Protecciones individuales             2069,79 € 

Instalaciones de Higiene y Primeros Auxilios       4.860,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO           21.175,00 € 

Asciende el presente presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud a la referida cantidad de:  

VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS. 

 

 

Madrid, agosto de 2022. 

 

Enrique Romero Sendino 

Ingeniero Industrial 

Colegiado en Burgos nº 1329 





 
Proyecto para Autorización Administrativa de Construcción 

Subestación Colectora Espiguete 45/30 kV 

Anexo III: Estudio de Seguridad y Salud  

 

SOIE2049501ASSS0001-01  Pag    95 

 

12 FICHAS DE SEGURIDAD 

1 - Señales I 

2 - Señales II 

3 - Señales III 

4 - Señales grúas 

5 - Protección de zanjas 

6 - Entibaciones 

7 - Zanjas 

8 - Accesorios Elevación y Transporte 

9 - Eslingado 

10 - Instalaciones provisionales 

11 - Instalación Provisional Eléctrica 

12 - Soldadura 

13 - Andamios 

14 - Escaleras 

15 - Manipulación cargas 

 





 

 

 

 

Estudio de Seguridad y Salud 

PLANO: Señalización I 
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PLANO: Señalización II 
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PLANO: Señalización III 

 





 

Estudio de Seguridad y Salud 

PLANO: Código de señales para el manejo de grúas (UNE 003) 
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PLANO: Protección de zanjas 

 





 

 

 

 

Detalle de entibación horizontal y vertical para 
zanja profunda con sobrecargas en terreno de 
diferente consistencia. 

 

Detalle de entibación horizontal para zanja con 
sobrecarga y con profundidad notable. 
Este tipo de entibación presenta notables riesgos 
en la ejecución y hay que afianzar eficazmente los 
puntales. 

 

Detalle de entibación horizontal para zanja con 
sobrecargas ligeras sin necesidad de especial 
aprovechamiento del terreno. 

 

Detalle de zanja sin entibación para 
situaciones  sin sobrecarga sobre los bordes,  
ni vibraciones y sin influencia de agua. 

 

Detalle de entibación horizontal para zanja 
normal con sobrecargas. Anchura en relación 
a la profundidad horizontal y vertical. 

 

Detalle de entibación ligera horizontal sin 
sobrecargas pero con altura por encima del 
mínimo 

 

Estudio de Seguridad y Salud 

PLANO: Entibaciones 
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PLANO: Zanjas 

 





 

 

 

 

Influencia de la forma de los 
anillos en su resistencia Tipos de eslingas 

Rendimiento de la capacidad de carga en función del 
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1 OBJETO 

El presente anexo se redacta con el objeto de realizar un estudio de gestión de residuos para establecer las 

directrices generales para la gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la subestación 

objeto del proyecto. Este Estudio se ha elaborado en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición (BOE nº 

38, 13 febrero 2008). 

Las medidas contempladas en este Estudio alcanzan a todos los trabajos a realizar en el presente proyecto, y 
aplica la obligación de su cumplimiento a todas las personas de distintas organizaciones que intervengan en la 
ejecución de los mismos. 

 

 

 





 
Proyecto para Autorización Administrativa de Construcción 

Subestación Colectora Espiguete 45/30kV 

Anexo IV: Estudio de gestión de residuos  

 

SOIE2049501KSCA0001-02  Pag    5 

 

2 NORMATIVA Y RECOMENDACIONES 
APLICADAS 

Para la realización del presente estudio de gestión de residuos se ha tenido en cuenta la normativa que a 

continuación se relaciona con carácter enunciativo, pero no limitativo. 

▪ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, publicado en BOE número 38, de 13 de febrero de 2008. 

▪ Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

▪ Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 
de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero. 

▪ Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales 
naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las 
que se generaron. 

▪ Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos, publicada en BOE número 43 de 19 de febrero 
de 2002. 

▪ Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos, publicada en BOE 
número 61 de 12 de marzo de 2002. 

▪ Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986, publicado en BOE número 160 de 5 de julio de 1997. 

▪ Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización 
establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se 
modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

▪ Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio 
ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio, 
publicada en BOE número 75, de 27 de marzo de 2010. 

▪ Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y 
Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015, 
por el que se aprueba el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. 

▪ Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

▪ Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 
residuos. 

▪ Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 
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▪ Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, publicada en BOE número 181 de 29 
de julio de 2011. 

▪ Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

▪ Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

▪ Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado. 
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3 RESIDUOS GENERADOS EN LA ETAPA 
DE CONSTRUCCIÓN 

A continuación, se analizan los residuos que se prevé generar durante las actividades de ejecución previstas 

para la subestación. Se muestran los residuos incluidos en la Lista Europea de Residuos (según Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, y sus modificaciones), con su codificación correspondiente. Los residuos 

generados serán los marcados en la lista. 

RCDs de Nivel I. - Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 

supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter 

regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el 

transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 

procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II. - Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, 

de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

 

RCDs Nivel I 

1. TIERRAS Y  

PETREOS DE LA EXCAVACIÓN 

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

 

RCDs Nivel II 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Madera 

X 17 02 01 Madera 

2. Metales 

X 17 04 05 Hierro y Acero 

X 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

3. Papel 

X 20 01 01 Papel y cartón 
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4. Plástico 

X 17 02 03 Plásticos 

X 20 01 39 Plásticos. Material plástico procedente de envases y embalajes de equipos. 

5. Vidrio 

X 17 02 02 Vidrio 

6. Yeso 

X 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena Grava y otros áridos 

X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

2. Hormigón 

X 17 01 01 Hormigón 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

X 17 01 02 Ladrillos 

X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

4. Piedra 

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

X 17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los 

códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 

X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

2. Potencialmente peligrosos y otros 

X 13 02 05 Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 

X 16 06 04 Pilas alcalinas (excepto 16 06 03) 

X 15 02 02 
Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra 

categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas 

X 15 01 11 Aerosoles vacíos 

X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminados 

La estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y metros cúbicos 

se realizará en función de las categorías de la tabla anterior. 
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3.1 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de residuos 

Se procurará, en los casos en los que sea posible, la reutilización de las tierras procedentes de la excavación. 

En cuanto al resto de materiales de la obra, se prevén las siguientes operaciones de reutilización, valorización o 

eliminación: 

 

X No se prevé la reutilización en la obra. Transporte a vertedero autorizado 

 Utilización como combustible y generación de energía 

 Recuperación de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas, sin disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según normativa 

 Otros 
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3.2 Medidas para la separación de residuos 

Según lo indicado por el R.D. 105/2008 en su artículo 5, los residuos de construcción y demolición deberán 

separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 

cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

TABLA DE CANTIDADES UMBRAL 

RCDs Nivel II: Naturaleza pétrea 

Residuo Cantidad umbral (t) 

Hormigón 80 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t 

RCDs Nivel II: Naturaleza no pétrea 

Residuo Cantidad umbral (t) 

Metal 2 t 

Madera 1 t 

Vidrio 1 t 

Plástico 0,5 t 

Papel y cartón 0,5 t 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción 

y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en 

origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación 

de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor 

deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 

nombre, con esta obligación. 
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3.3 Estimación de residuos generados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CÓDIGO LER TOTAL M3 Peso específico (TN/M3) Peso (TN)
RESIDUO (TN)

70%

RESIDUO M3

70%

17 05 04 1133,15 1,25 1416,44 991,507 793,206

RCDs Nivel I: Tierras y pétreos procedentes de excavación

Cantidad Denominación LARGO ANCHO ALTURA Medición M3

1 TIERRA VEGETAL 447,73

4 45 kV - CIMENTACION AISLADOR SOPORTE 1,80 0,80 0,80 4,61

4 30 kV - CIMENTACION REACTANCIA Y ESTRUCTURA AUTOVALVULAS 1,00 1,00 1,00 4,00

4 BANCADA TRANSFORMADOR 6,10 4,90 1,05 125,54

2 DEPOSITO RECOGIDA DE ACEITE 7,00 3,50 3,52 172,48

1 GRUPO DIESEL 5,00 3,00 0,30 4,50

1 VIAL EXTERIOR (6 metros) 54,50 6,00 0,20 65,40

1 VIAL (6 metros de ancho) 64,80 5,00 0,20 64,80

1 EDIFICIO 39,50 8,70 0,30 103,10

1 CANALIZACIÓN DE CABLES 280,60 0,75 0,67 141,00
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SUPERFICIE CERRAMIENTO SUBESTACIÓN (M2) Volumen residuos (m3) Densidad Tipo (t/m3) Toneladas

2132,04 426,408 0,95 405,0876

RCDs Nivel II CÓDIGOS LER % Considerado RESIDUO GENERADO (TN) Peso específico (t/m3) m3 Zonas de segregación

RCD Naturaleza no pétrea

MADERA 17 02 01 0,138% 0,559 0,60 0,932 1

METALES
17 04 05

17 04 11
0,246% 0,998 1,50 0,665 1

PAPEL 20 01 01 0,035% 0,141 0,90 0,156 1

PLÁSTICO
17 02 03

20 01 39
0,042% 0,171 0,90 0,190 1

VÍDRIO 17 02 02 0,013% 0,053 1,50 0,036 1

YESO 17 08 02 0,003% 0,012 1,20 0,010 1

TOTAL ESTIMACIÓN 0,478% 1,935 1,990

RCD Naturaleza pétrea

ARENA, GRAVA, ÁRIDOS
01 04 08

17 05 04
4,000% 16,204 1,50 10,802 1

HORMIGÓN 17 01 01 3,583% 14,516 2,25 6,452 1

LADRILLOS, AZULEJOS Y OTROS CERÁMICOS
17 01 02

17 01 03
0,041% 0,166 1,50 0,110 1

PIEDRA
17 05 04

17 09 04
0,111% 0,448 2,00 0,224 1

TOTAL ESTIMACIÓN 7,7349% 31,333 17,588

RCD Potencialmente peligrosos y otros

BASURAS 20 03 01 0,042% 0,168 0,90 0,187 1

POTENCIALMENTE PELIGROSOS

13 02 05

16 06 04

15 02 02

15 01 11

15 01 10

0,026% 0,104 0,90 0,115 1

TOTAL ESTIMACIÓN 0,0671% 0,272 0,302
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4 RESIDUOS GENERADOS EN LA ETAPA 
DE OPERACIÓN 

A continuación, se analizan los residuos que se prevé generar durante las actividades de operación de la 

subestación. 

Los residuos generados durante la explotación de la subestación se deberán principalmente a las labores de 

inspección y mantenimiento de la subestación.  

Principalmente, se generarán residuos de tipo papeles, cartones, restos de comida y envases plásticos 
contaminados, todos asimilables a urbanos. Dichos residuos serán atendidos por gestores autorizados. 
 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 

X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

A su vez, se prevé la generación de residuos RCDs de Nivel II, de naturaleza no pétrea, provenientes de 

actividades como recambio o reparaciones varias, por lo que serán de muy baja magnitud y consistirán 

principalmente en materiales de desgaste como cartón, embalajes, etc. 

RCD Nivel II: Naturaleza no pétrea 

1. Madera 

X 17 02 01 Madera 

3. Papel 

X 20 01 01 Papel y cartón 

4. Plástico 

X 17 02 03 Plásticos 

X 20 01 39 Plásticos. Material plástico procedente de envases y embalajes de equipos. 

El manejo de este tipo de residuos consistirá en la disposición en bolsas plásticas de alta resistencia y/o cajas 

destinadas para ellos, privilegiando su reutilización en caso de aplicar, en caso contrario, serán retirados por 

gestores autorizados. 

Para la gestión de los residuos peligrosos generados durante los trabajos de mantenimiento de la subestación, 

teniendo en cuenta que se generarán de forma esporádica, se procederá de la forma establecida por la Ley 

22/2011 y el reglamento de aplicación, y serán evacuados directamente por Gestor Autorizado. 
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5 RESIDUOS GENERADOS EN LA ETAPA 
DE DESMANTELAMIENTO 

Al cese total de la actividad se procederá al desmantelamiento y/o demolición de la Subestación. Durante el 

desmantelamiento se adoptarán todas las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales recogidas 

en la legislación vigente en ese momento, así como toda la legislación sectorial aplicable. 

A continuación, se detallan los residuos generados a raíz de las operaciones de desmantelamiento de la 

subestación. 

5.1.1 Aparellaje y equipos 

Para el aparellaje eléctrico de AT, como transformadores de potencia, transformadores de medida, 

interruptores, seccionadores, se procederá a la desconexión de los mismos, retirada y traslado cada uno según 

su posterior aprovechamiento, a los lugares de almacenaje que indiquen sus propietarios. 

Para los equipos de menor envergadura como cuadros eléctricos, bastidores de control, rectificadores, etc., se 

procederá de igual manera. 

En caso en que esto anterior no sea posible se trasladarán a vertederos autorizados para el tratamiento de 

chatarra y eliminación de aceites y otros elementos potencialmente contaminantes, gestionándose conforme a 

lo establecido en la legislación vigente. 

Los aceites usados procedentes del transformador de potencia serán recogidos y puestos a disposición de 

gestor de residuos peligrosos autorizado. 

5.1.2 Embarrados y conductores 

Dado que los materiales empleados son principalmente cobre y aluminio, estos se enviarán a gestor autorizado 

para su reciclaje. 

5.1.3 Estructura metálica 

Una vez retirados los equipos, se procederá al desmontaje de la estructura metálica de acero. Para ello, se 

emplearán los medios adecuados como grúas autopropulsadas, camiones pluma, elementos de sujeción y 

manipulación. 

Esta estructura será retirada a los lugares de almacenaje que indiquen los propietarios para su posterior 

reutilización o reciclaje  

5.1.4 Cimentación y edificio 

Se eliminarán las cimentaciones hasta una profundidad mínima suficiente para posterior recubrimiento de la 

zona afectada mediante de una capa de terreno vegetal de espesor suficiente para que se permita el arraigo de 

las especies autóctonas. 

Para el caso de edificios, se procederá a su demolición y retirada de escombros a vertedero autorizado. 

De la misma forma, se repondrán los terrenos ocupados por la subestación a su morfología original, y se 

revegetará usando especies autóctonas. 
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5.1.5 Canalizaciones 

Se retirarán todos los elementos como canalizaciones de cables, canalizaciones del sistema de drenajes, tubos 

instalados, cunetas para evacuación de aguas, llevando todo este material de desecho (principalmente 

escombros, hormigón, tubos, etc.) a un vertedero autorizado. 

Como en el resto de la Subestación, se procederá a la restitución de la zona mediante recubrimiento de una 

capa de suelo que permita la revegetación de matorral de la zona, no afectando a las cuencas hidrológicas de 

la zona. 
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6 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ACOPIO 
PREVISTA PARA RCD 

Para llevar a cabo una correcta segregación, almacenamiento y recogida de RCD, se proyectará la instalación 

de unas áreas o puntos limpios, cuya localización se puede ver en la siguiente figura: 

 

En caso de modificación del lugar diseñado para los puntos limpios, se enviará al promotor la nueva 

modificación, que deberá estar acordada con los responsables ambientales de la obra. 
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7 VALORIZACIÓN DEL COSTE DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

A continuación se detalla el presupuesto para la gestión de residuos generados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, septiembre de 2022. 

 

Enrique Romero Sendino 

Ingeniero Industrial 

Colegiado en Burgos nº 1329 

Tipología RCDs Estimación (m3)

Precio gestión en Planta/ 

Vertedero/ Cantera/Gestor   

(€/m3)

Importe (€)

Tierras y pétreos de excavación 793,206 10,00 €                                    7.932,06 €         

RCD Naturaleza no pétrea 1,990 35,00 €                                    69,65 €               

RCD Naturaleza pétrea 17,588 25,00 €                                    439,70 €             

RCD Basuras 0,187 30,00 €                                    5,61 €                  

RCD Potencialmente peligrosos 0,115 1.000,00 €                             115,00 €             

8.562,02 €   TOTAL PRESUPUESTO RCDs

RCDs Nivel I:

RCDs Nivel II

PRESUPUESTO RCDs
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1 OBJETO 

El presente documento tiene por objeto describir y valorar los trabajos de desmantelamiento y restitución del 

terreno una vez finalizada la vida útil de la subestación. 

Durante el desmantelamiento se adoptarán todas las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales 

recogidas en la legislación vigente en ese momento, así como toda la legislación sectorial aplicable. 
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2 PLAN DE DESMANTELAMIENTO 

2.1 Obras y duración del plan de desmantelamiento 

Al cese total de la actividad se procederá al desmantelamiento y/o demolición de la subestación, conforme al 

presente Plan de Desmantelamiento. El plazo de ejecución de las actuaciones previstas en el Plan será de dos 

meses. 

2.1.1 Aparellaje Eléctrica y Equipos 

Para el aparellaje eléctrico de AT, como transformadores de potencia, transformadores de medida, 

interruptores, seccionadores, cabinas de MT, se procederá a la desconexión de los mismos, retirada y traslado 

cada uno según su posterior aprovechamiento, a los lugares de almacenaje que indiquen sus propietarios. 

Para los equipos de menor envergadura como cuadros eléctricos, bastidores de control, rectificadores, etc., se 

procederá de igual manera. 

En caso en que esto anterior no sea posible se trasladarán a vertederos autorizados para el tratamiento de 

chatarra y eliminación de aceites y otros elementos potencialmente contaminantes, gestionándose conforme a 

lo establecido en la legislación vigente. 

Los aceites usados procedentes del transformador de potencia serán recogidos y puestos a disposición de 

gestor de residuos peligrosos autorizado. 

2.1.2 Embarrados y conductores 

Dado que los materiales empleados son principalmente cobre y aluminio, estos se enviarán a gestor autorizado 

para su reciclaje. 

2.1.3 Estructura Metálica 

Una vez retirados los equipos, se procederá al desmontaje de la estructura metálica de acero. Para ello, se 

emplearán los medios adecuados como grúas autopropulsadas, camiones pluma, elementos de sujeción y 

manipulación. 

Esta estructura será retirada a los lugares de almacenaje que indiquen los propietarios para su posterior 

reutilización o reciclaje. 

2.1.4 Cimentación y Edificio 

Se eliminarán las cimentaciones hasta una profundidad mínima de 70 cm, a medir desde la cota natural del 

terreno. Una vez realizada la extracción, se procederá al recubrimiento de la zona afectada mediante de una 

capa de terreno vegetal de espesor suficiente para que se permita el arraigo de las especies autóctonas. 

Para el caso de edificios, se procederá a su demolición y retirada de escombros a vertedero autorizado. 

De la misma forma, se repondrán los terrenos ocupados por la subestación a su morfología original, y se 

revegetará usando especies autóctonas. 
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2.1.5 Canalizaciones 

Se retirarán todos los elementos como canalizaciones de cables, canalizaciones del sistema de drenajes, tubos 

instalados, cunetas para evacuación de aguas, llevando todo este material de desecho (principalmente 

escombros, hormigón, tubos, etc.) a un vertedero autorizado. 

Como en el resto de la Subestación, se procederá a la restitución de la zona mediante recubrimiento de una 

capa de suelo que permita la revegetación de matorral de la zona, no afectando a las cuencas hidrológicas de 

la zona. 
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2.2 Medidas correctoras y restauración paisajística 

Las medidas correctoras que se plantean están enfocadas a lograr alguno/s de los siguientes aspectos: 

• Reducir o eliminar las alteraciones que el medioambiente de la zona pueda haber sufrido por las 
instalaciones de la subestación. 

• Reducir o atenuar los efectos ambientales negativos, limitando la intensidad de la acción que se ha 
provocado. 

• Llevar a cabo medidas de restauración de modo que se consiga el efecto contrario a la acción 
provocada. 

En la tabla siguiente aparece un esquema simplificado de los aspectos a considerar para el buen desarrollo de 

las medidas correctoras a realizar: 

 

Fase de Desmantelamiento de la Subestación 

Contaminación Atmosférica Reducir los niveles de polvo 

Contaminación Acústica 

Minimizar los niveles de ruido en las labores de 

desmantelamiento. 

Limitación del horario de trabajo de las unidades 

ruidosas. 

Protección del personal adscrito a la obra según 

Plan de Seguridad y Salud. 

Suelo 

Reducir los riesgos de contaminación propios de 

esta fase. 

Restauración de las zonas ocupadas por las 

instalaciones. 

Vegetación 

Revegetación de los puntos ocupados por la 

subestación, empleando especies autóctonas que 

lo aproximen al clima. 

Paisaje 
Restauración paisajística de las zonas ocupadas por 

la subestación. 

  

A continuación, se lleva a cabo el desarrollo técnico detallado de las diferentes medidas correctoras que se 

consideran necesarias en función de los factores ambientales que se ven afectados en la fase de 

desmantelamiento de la subestación. 
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2.2.1 Contaminación Atmosférica 

Las labores a realizar irán encaminadas a reducir los niveles de polvo y las emisiones de sustancias 

contaminantes a la atmósfera: 

• Para reducir la emisión de polvo se procederá, entre otras acciones, al riego de los viales transitados 

por la maquinaria y camiones que intervienen en el desmantelamiento de la subestación. 

• Asimismo, los camiones de transporte de material con alta capacidad de generar nubes de polvo irán 

provistos de mallas o lonas que cubran el material durante su traslado. 

Cuando las labores generadoras correspondan a procesos de movimiento de tierras se procederá al riego 

previo a la actuación. 

Las emisiones a la atmósfera de gases contaminantes procederán principalmente de la maquinaria. Para 

reducir tales emisiones se realizarán revisiones de la misma, manteniendo los niveles de emisión conforme a la 

legislación vigente. 

2.2.2 Contaminación Acústica 

La contaminación acústica viene originada principalmente por la maquinaria que trabaja en la obra de 

desmantelamiento de la subestación. Para reducir el nivel de ruido de la misma se consideran distintas 

posibilidades no excluyentes unas de otras. Entre las actuaciones a realizar se consideran: 

• Mantenimiento adecuado de la maquinaria. 

• Empleo de revestimiento de goma en maquinaria pesada, grúas, etc. 

• Mantenimiento preventivo y regular de la maquinaria. 

• Optimizar el tiempo empleado en las actuaciones, siendo reducido el mismo en la medida de lo 

posible. 

• Protección del personal adscrito a la obra según el Plan de Seguridad y Salud. 

2.2.3 Suelo 

Durante esta fase de desmantelamiento de la subestación, los riesgos de contaminación del suelo son debidos 

mayormente a los restos de aceite que puedan escapar del transformador de potencia, para lo cual se 

establecerán las medidas necesarias para la recogida y almacenamiento de los residuos en contenedores 

habilitados para tales efectos. Posteriormente se transportarán a las instalaciones de tratamiento mediante 

gestor autorizado. 

En cuanto a la restauración del suelo degradado, se procederá al relleno de las excavaciones realizadas para 

eliminar los restos de cimentaciones, básicamente. El relleno se hará con tierra inerte en profundidad y tierra 

vegetal en la capa superficial. El espesor de esta última capa será tal que permita reponer los terrenos a su 

morfología original y se revegetará usando especies autóctonas de la zona. 
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2.2.4 Vegetación  

Una vez retirados todos los elementos y construcciones que componían la subestación, se procederán a 

ejecutar las medidas correctoras necesarias y que se traducen en una restauración paisajística consistente en: 

• Restaurar la cubierta vegetal en aquellos puntos que haya resultado dañada como consecuencia de las 

obras de construcción y desmantelamiento de la subestación. 

• Lograr una integración de los rellenos de los taludes que se originaron como consecuencia de la 

explanación realizada para la disposición del parque de la subestación. 

Para regenerar la vegetación se emplearán especies autóctonas acordes a la serie de vegetación existente en la 

zona. 

La revegetación vendrá determinada por las pendientes de las zonas que se estimen necesarias de 

recuperación. De cualquier modo, las medidas a realizar incluirán: 

• Mejora edáfica de los terrenos que se van a reforestar. 

• Extendido de tierra vegetal, con un espesor mínimo de 15-20cm. 

• Utilización de especies autóctonas y correspondientes a la vegetación potencial. 

• Abonado y riegos. 

2.2.5 Paisaje 

La restauración paisajística de las zonas ocupadas por las infraestructuras de la subestación se realizará 

básicamente mediante: 

• Recuperación de las áreas degradadas por las infraestructuras desmanteladas. 

• Retirada y limpieza de todo tipo de residuos a los vertederos adecuados. 

2.2.6 Residuos de Demolición 

Se consideran residuos de demolición los materiales y componentes de construcción que se obtienen como 

resultado de las operaciones de desmantelamiento. 

También se consideran los residuos de demoliciones parciales, originados por trabajo de reparación o de 

rehabilitación. Son los residuos que tienen mayor volumen y peso en el conjunto del volumen de elementos 

generados por la actividad constructora. 

Se gestionarán correctamente se estudiarán en profundidad el reciclado, reutilización o depósito en vertedero 

controlado. 
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3 VALORACIÓN ECONÓMICA 

La siguiente tabla detalla el presupuesto de desmantelamiento y restitución paisajística: 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO EN EUROS 

Aparamenta, conformada por: Transformadores de potencia, autoválvulas, 

transformadores de Intensidad, transformadores de tensión inductivos, 

interruptores automáticos, seccionadores tripolares y equipos de MT y BT. 

49.381,26 € 

Conexiones 4.543,25 € 

Red de tierras 1.971,82 € 

Equipos de protección y control, cables de mando y control y equipo de medida 

de energía 
28.538,99 € 

Instalaciones Complementarias (Alumbrado exterior, Sistema de protección 

contra intrusión, Sistema de ventilación) 
661,66 € 

Obra Civil 28.848,96 € 

Estructura Metálica: Estructuras aparamenta. 8.197,20 € 

Restitución Paisajística: Restauración capa vegetal y plantación de especies. 

Mantenimiento anual de vegetación en zonas restauradas. 
16.319,40 € 

TOTAL PRESUPUESTO 138.462,53 € 

TOTAL PRESUPUESTO (21 %IVA) 167.539,67 € 

 

 

 

Madrid, septiembre de 2022. 

 

Enrique Romero Sendino 

Ingeniero Industrial 

Colegiado en Madrid nº 11.264 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Proyecto para Autorización 
Administrativa de Construcción 

 

Subestación Colectora 
Espiguete 45/30 kV 
Agosto 2022 - v01 
 

Documento II: Pliego de Condiciones 





 
Proyecto para Autorización Administrativa de Construcción 

Subestación Colectora Espiguete 45/30 kV 

Documento II: Pliego de condiciones  

 

SOIE2215601ASPP0001  Pag    1 

 

Versión Creado Revisado Fecha Comentarios 

01 M.C.E. E.R.S. 31/08/2022 Edición inicial 

     

     

     

     

 

 

 

 

  





 
Proyecto para Autorización Administrativa de Construcción 

Subestación Colectora Espiguete 45/30 kV 

Documento II: Pliego de condiciones  

 

SOIE2215601ASPP0001  Pag    2 

 

Contenido 

1 OBJETO 4 

2 ABREVIATURAS 5 

3 DISPOSICIONES GENERALES 6 

3.1 Seguridad en el trabajo ........................................................................................................................................ 6 
3.2 Gestión ambiental ................................................................................................................................................ 6 
3.3 Códigos y normas ................................................................................................................................................. 6 
3.4 Condiciones para la ejecución por contrata ....................................................................................................... 7 

4 CONDICIONES DE LOS MATERIALES DE LA OBRA 8 

4.1 Rellenos ................................................................................................................................................................ 8 
4.2 Hormigones .......................................................................................................................................................... 8 
4.3 Áridos para morteros y hormigones ................................................................................................................... 9 
4.4 Morteros ............................................................................................................................................................... 9 
4.5 Cementos ........................................................................................................................................................... 10 
4.6 Agua ................................................................................................................................................................... 11 
4.7 Armaduras ......................................................................................................................................................... 11 
4.8 Piezas de hormigón armado o pretensado ...................................................................................................... 11 
4.9 Materiales siderúrgicos, características y ensayos .......................................................................................... 11 
4.10 Laminados de acero para estructuras .............................................................................................................. 11 

5 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
 12 

5.1 Movimiento de tierras ...................................................................................................................................... 12 
5.1.1 Desbroce y limpieza del terreno .................................................................................................................. 12 
5.1.2 Demoliciones ................................................................................................................................................ 12 
5.1.3 Escarificación y compactación ..................................................................................................................... 12 
5.1.4 Excavaciones, rellenos, terraplenes, pedraplenes, sub-bases granulares, redes de drenaje…................ 12 

5.2 Hormigones ....................................................................................................................................................... 13 
5.3 Pavimentos de hormigón .................................................................................................................................. 13 
5.4 Armaduras ......................................................................................................................................................... 13 
5.5 Laminados .......................................................................................................................................................... 13 
5.6 Encofrados ......................................................................................................................................................... 13 
5.7 Piezas prefabricadas de hormigón armado o pretensado .............................................................................. 14 
5.8 Estructura metálica ........................................................................................................................................... 14 
5.9 Embarrados y conexiones ................................................................................................................................. 14 
5.10 Aparellaje ........................................................................................................................................................... 14 
5.10.1 Interruptores. ............................................................................................................................................... 14 
5.10.2 Seccionadores. .............................................................................................................................................. 14 
5.10.3 Resto de aparellaje. ...................................................................................................................................... 14 

5.11 Transformadores ............................................................................................................................................... 15 





 
Proyecto para Autorización Administrativa de Construcción 

Subestación Colectora Espiguete 45/30 kV 

Documento II: Pliego de condiciones  

 

SOIE2215601ASPP0001  Pag    3 

 

5.12 Batería de condensadores (opcional) .............................................................................................................. 15 
5.13 Celdas blindadas de 20 kV ................................................................................................................................ 15 
5.14 Cables de potencia ............................................................................................................................................ 16 
5.15 Cables de fuerza y control ................................................................................................................................ 16 
5.16 Puesta a tierra ................................................................................................................................................... 16 

6 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 17 

6.1 Replanteos ......................................................................................................................................................... 17 
6.2 Movimientos de tierras ..................................................................................................................................... 17 
6.3 Hormigón ........................................................................................................................................................... 17 
6.4 Piezas prefabricadas de hormigón armado o pretensado .............................................................................. 18 
6.5 Armaduras ......................................................................................................................................................... 18 
6.6 Montaje de Estructuras Metálicas y Soportes ................................................................................................. 18 

7 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 20 

7.1 Medición y comprobaciones ............................................................................................................................ 20 
7.2 Pruebas locales y P.E.S. de equipos de baja tensión ....................................................................................... 20 
7.3 Pruebas de control, telecontrol y P.E.S. del aparellaje de AT ......................................................................... 20 

 

  





 
Proyecto para Autorización Administrativa de Construcción 

Subestación Colectora Espiguete 45/30 kV 

Documento II: Pliego de condiciones  

 

SOIE2215601ASPP0001  Pag    4 

 

1 OBJETO 

El objeto del presente Pliego de condiciones es establecer los requisitos a los que se debe ajustar la ejecución de 

las obras del proyecto, así como las condiciones técnicas y control de calidad que han de cumplir los materiales 

utilizados en el mismo. 

Las condiciones técnicas y operaciones a realizar que se indican, no tienen carácter limitativo, teniendo que 

efectuar además de las indicadas todas las necesarias para la ejecución correcta del trabajo.  
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2 ABREVIATURAS 

CPC: Condiciones Particulares de Contratación. 

PGCT: Pliego General de Condiciones Técnicas de Obra Civil. 

MIE: Ministerio de Industria y Energía. 

IEC: International Electrotechnical Commission. 

UNE: Una Norma Española. 

MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

NTE: Normas Tecnológicas de la Edificación. 

NLT: Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y mecánica del suelo. 

MAT: Muy Alta Tensión. 

AT: Alta Tensión. 

MT: Media tensión. 

BT: Baja tensión. 

ET: Especificación /es Técnica/s. 

EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural 

BOE: Boletín Oficial del Estado. 

PG3: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 
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3 DISPOSICIONES GENERALES 

3.1 Seguridad en el trabajo 

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, al amparo de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales se incluye en el presente proyecto, el Estudio de Seguridad y Salud 

correspondiente para su ejecución, en base al cual cada contratista elaborará un Plan que deberá ser aprobado 

por el Coordinador en materia de seguridad y salud nombrado al efecto por el promotor, previo al inicio de las 

obras. 

Además, se tendrá en cuenta la normativa: 

▪ Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada en el Decreto del 9 de marzo de 
1971, o en su caso la última edición o revisión de la misma. 

▪ Prescripciones de Seguridad para Trabajos y Maniobras en Instalaciones Eléctricas, edición 2ª revisada 
(AMYS), o en su caso la última edición o revisión de la misma. 

▪ RD 614 / 2001 “Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico”. 

▪ RD 1627 / 1997 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción”. 

3.2 Gestión ambiental 

Todas las obras del proyecto se ejecutarán garantizando el cumplimiento de la legislación y reglamentación 

medioambiental aplicable. 

3.3 Códigos y normas 

Todas las obras del proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones se ejecutarán 

cumpliendo las normas y recomendaciones en su última edición o revisión que les sean de aplicación y estén 

vigentes en el momento del inicio de las mismas.  

Entre ellas se tendrán en cuenta las siguientes: 

▪ Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas 
y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

▪ Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión.  

▪ Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el suministro de Energía. 

▪ Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09.  

▪ Normas “UNE”, “IEC” y aplicables. 

▪ Instrucciones de carreteras (Secciones de firme 6.1 IC, 6.2 IC y secciones aplicables). 
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▪ NTE aplicables. 

▪ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y Puentes (PG-3), con sus 
correspondientes revisiones y actualizaciones, tanto en el BOE como en el propio documento. 

▪ Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-16). 

▪ Instrucción Española del Hormigón Estructural (EHE-08). 

▪ Instrucciones Técnicas del fabricante, aplicables a los equipos y componentes a instalar y 
correspondientes a almacenamiento, manipulación, montaje, ensayos y puesta en servicio. 

▪ NLT. 

▪ Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

3.4 Condiciones para la ejecución por contrata 

La contrata está obligada al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo correspondiente, la contratación del 

Seguro Obligatorio, Subsidio Familiar y de Vejez, Seguro de Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de 

carácter social vigentes o que en lo sucesivo se dicten. 
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4 CONDICIONES DE LOS MATERIALES DE 
LA OBRA 

Los componentes fundamentales de la Subestación están definidos en la Memoria Descriptiva y en los planos 

incluidos en el presente Proyecto. 

La información se completa con la relación de materiales que figura en el Presupuesto. 

Respecto a la obra civil se indica a continuación la calidad y preparación de los materiales a utilizar. 

4.1 Rellenos 

El material del relleno se debe colocar en capas paralelas a la superficie, preferentemente horizontales, con el 

espesor especificado y de manera uniforme para obtener el grado de compactación exigido según el material. 

Los materiales de cada capa deben ser de características uniformes. No se debe colocar ninguna capa adicional 

hasta que la anterior cumpla las condiciones exigidas; las capas deben tener adherencia y homogeneidad entre 

sí. El espesor de la capa compactada debe ser el menor entre el calculado como 1,5 veces el tamaño máximo del 

material o 0,20 m. 

A menos que se indique otro método, cuando se mezclen dos o más materiales se debe hacer en seco para 

obtener una mezcla uniforme y luego se puede añadir agua por medio de riego y mezclas sucesivas hasta alcanzar 

la humedad especificada y uniforme en todo el material. 

Cuando se llenen oquedades, el material debe quedar compactado de forma que la resistencia del relleno sea al 

menos la del suelo que se llena y en el caso de rocas en ningún caso menor de 500 kPa. 

En las zonas del relleno de tuberías en donde no es posible trabajar con equipos mecánicos y se compacta a 

mano, deben disminuirse los espesores de las capas para lograr el porcentaje de compactación establecido. 

Los materiales utilizados como relleno deben presentar como mínimo las siguientes características generales: 

▪ No deben tener características expansivas, colapsibles, erodables o cársticas. 

▪ Los materiales no deben tener materia orgánica. 

▪ Deben estar constituidos por material limpio, resistente, duro, durable. 

▪ No pueden ser desintegrables, deleznables, meteorizables ni solubles. 

▪ Deben estar sanos, sin agrietamientos, sin exceso de partículas planas y/o blandas. 

Los materiales pueden ser utilizados de forma individual (un único material) o empleando una combinación de 

dos o más materiales considerando o no una estabilización mecánica o química de los mismos. 

4.2 Hormigones 

La composición del hormigón será la adecuada para que la resistencia de proyecto o resistencia característica 

especificada del hormigón a compresión a los veintiocho días, expresada en N/mm², tal y como se especifica en 

los artículos 31 y 39 de la EHE-08 sea según su uso, la expresada en el cuadro adjunto. 

Las dosificaciones de hormigón a emplear en las distintas estructuras, en contacto con el suelo y por debajo de 

la cota 0,00 de la explanación tendrá una relación agua/cemento menor o igual a 0,60.  
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Dadas las particulares condiciones de uso de los viales de subestaciones, no es necesaria ninguna exigencia 

específica para los hormigones a utilizar en esta unidad, que se ejecutará con el tipo de hormigón especificado 

en el siguiente cuadro. 

T I P O 
Fck 

(N/mm²) 
USO EN 

HA-25/P/20/IIa 25 
Obras de hormigón armado como soleras, forjados, 

depósitos, bancadas de transformadores, etc. 

HM-20/P/20/IIa 20 
Obras de hormigón en masa como cimientos, viales, 

solados, bordillos, cunetas, arquetas, zanjas, etc. 

HM-10/P/40/IIa 10 Hormigones de limpieza, rellenos, etc. 

4.3 Áridos para morteros y hormigones 

Los áridos serán de cantera, río o bien procedentes de machaqueo, debiendo ser limpios y exentos de tierra-

arcilla o materia orgánica. 

El tamaño máximo del árido estará limitado por el tamiz 40 UNE y su proporción de mezcla definida por 

porcentaje en peso de cada uno de los diversos tamaños utilizados. 

Deberán encontrarse saturados y superficialmente secos, a fin de obtener un hormigón de la máxima 

compacticidad, manejable, sin segregación, bien ligado y de la resistencia exigida. 

Los áridos cumplirán como mínimo las condiciones en el artículo 28 de la EHE-08. 

4.4 Morteros 

La composición del mortero será adecuada a la aplicación de las obras de fábrica que se ejecute. 

En general su dosificación será la exigida en la tabla que a continuación se incluye. 

 

 

 

Tabla 3.5 Dosificación de morteros tipo. Partes en volumen de sus componentes 

USO Mortero Tipo Cemento 
Cal 

aérea 

Cal 

Hidráulica. 
Arena 

M-20 a 1 - - 8 
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Fábricas 

ordinarias, relleno 

mortero para 

solados 

b 1 2 - 10 

c - - 1 3 

Fábricas cargadas 

y enfoscados 
M-40 

a 

b 

1 

1 

- 

1 

- 

- 

6 

7 

Bóvedas, doblados 

de rasilla, escaleras 
M-80 

a 

b 

1 

1 

- 

½ 

- 

- 

4 

4 

Enlucidos, revocos, 

cornisas, 

enfoscados 

impermeables 

M-160 
a 

b 

1 

1 

- 

¼ 

- 

- 

3 

3 

 

4.5 Cementos 

El tipo de cemento utilizado para la ejecución de los hormigones, “cemento de la clase resistente 32,5 N/mm2 o 

superior”, se determinará teniendo en cuenta entre otros factores la aplicación del hormigón, las condiciones 

ambientales a las que va a estar expuesto y las dimensiones de las piezas y cumplirá como mínimo las condiciones 

exigidas en el artículo 26 de la EHE-08. 

 

La dosificación del cemento se realizará en base al tipo de hormigón a conseguir y el tipo de cemento a utilizar, 

de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tipo de 

Hormigón 
Tipo de cemento Dosificación 

H. en masa 
C. comunes 

C. para usos especiales 
- 

H. armado C. comunes Mínimo 275Kg/ m3 de cemento 

H. pretensado 
C. comunes del tipo CEM I y 

CEM II/A-D 
Mínimo 300Kg/ m3 de cemento 
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4.6 Agua 

Cumplirá como mínimo las condiciones impuestas en el artículo 27 de la EHE-08. 

No se utilizarán aguas del mar o aguas salinas análogas, tanto para amasar como para curar hormigones, y se 

rechazarán, salvo justificación especial, todas aquellas aguas que no cumplan las siguientes condiciones: 

▪ Un PH ≥ 5. 

▪ Sustancias disueltas: ≤ 15 g/l. 

▪ Contenido de sulfato: ≤ 1g/l. 

▪ Contenido de Ion Cloruro ≤ 3g/l para hormigón armado u hormigón en masa y ≤ 1g/l para hormigón 
pretensado. 

▪ Hidratos de carbono: 0 

▪ Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad: ≤ 15g/l. 

4.7 Armaduras 

Las armaduras para el hormigón serán de acero y estarán constituidas por: 

▪ Barras corrugadas designadas en la tabla 32.2.a del artículo 32 de la EHE-08 como B 400 S y B 500 S y 
cumplirán como mínimo las condiciones impuestas en el mencionado artículo. 

▪ Mallas electrosoldadas designadas en la tabla 33.1.1 del artículo 33 de la EHE-08 como ME500T y 
cumplirán como mínimo las condiciones impuestas en el mencionado artículo. 

4.8 Piezas de hormigón armado o pretensado  

La forma y dimensiones de las piezas prefabricadas, se ajustarán perfectamente a los planos aprobados, así como 

a las indicaciones del proyecto, y al cuerpo de la obra a ensamblar, siendo recibidos todos aquellos cuerpos que 

requieran su unión. 

4.9 Materiales siderúrgicos, características y ensayos 

Los tornillos serán de la clase ordinaria y de una calidad del acero 5.6 y cumplirán, así como las tuercas y 

arandelas, las condiciones impuestas en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación. 

4.10 Laminados de acero para estructuras 

Los aceros laminados para estructuras serán de calidad S275JR de acuerdo con la norma UNE- EN 10025. 

En aquellos casos en los se suministren perfiles ya elaborados, incluirán 2 manos de pintura protectora 

antioxidante y su medición se realizará por su peso directo. 
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5 CONDICIONES GENERALES DE 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

5.1 Movimiento de tierras 

5.1.1 Desbroce y limpieza del terreno 

En función del tipo de terreno existente, la dirección de la obra determinará la cantidad de tierra vegetal, 

arbolado, tocones, maleza, etc, a retirar y extracciones a realizar. Así mismo decidirá si depositar la extracción 

en lugares predeterminados para su posterior aprovechamiento o por el contrario retirarla a escombreras 

autorizadas. 

5.1.2 Demoliciones 

Comprende el derribo o demolición, total o parcialmente, de todas las construcciones que obstaculicen la obra 

a realizar y la retirada de la obra del material que no se tenga que reutilizar. 

5.1.3 Escarificación y compactación 

Pueden presentarse 2 tipos diferentes de terrenos a escarificar: 

▪ Terrenos sin firme existente. 

▪ Terrenos con firme existente. 

En ambos casos la operación consistirá en disgregar el terreno superficial con los medios mecánicos adecuados 

y previamente a su compactado. 

La compactación se realizará hasta conseguir una densidad de al menos, un 95% de la máxima obtenida en el 

ensayo Proctor modificado, según norma UNE 103.501/1994. 

5.1.4 Excavaciones, rellenos, terraplenes, pedraplenes, sub-bases granulares, redes de drenaje… 

La medición de la excavación y relleno con el propio material, se realizará por diferencia teórica entre perfiles 

transversales del terreno tomados antes del inicio de las excavaciones y después de realizada la compactación. 

En el caso de utilizarse en el relleno material de préstamo, su medición se realizará por el mismo procedimiento. 

Para la realización de las excavaciones se seguirán las normas establecidas a tenor de las características 

particulares de la cimentación del terreno, y sus dimensiones se ajustarán a las indicadas en los planos del 

proyecto. 

La superficie superior del terraplén se realizará con material granular, y dispondrá de la pendiente suficiente que 

facilite la salida de aguas o bien dispondrá de un sistema de drenaje. 

Los materiales de la capa granular, empleados entre la base del firme y la explanada, se ajustará a lo indicado en 

los artículos 500 y 501 del PG-3. 

Las redes de drenaje definidas en los planos del proyecto, se realizarán habitualmente mediante tubo de 

hormigón poroso, poli (cloruro de vinilo), polietileno de alta densidad o cualquier otro material sancionado por 
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la experiencia, siendo cubierto con material filtrante una vez colocados en la zanja, ajustándose al artículo 420 

del PG-3. 

5.2 Hormigones 

Antes de verter hormigón sobre hormigón endurecido se limpiará la superficie de contacto mediante chorro de 

agua y aire a presión, y/o picado, eliminando seguidamente el agua que se haya depositado, así como se realizará 

el tratamiento adecuado con productos especiales de unión entre fraguados y frescos. 

El hormigón se compactará por vibraciones hasta asegurar que se han llenado todos los huecos, se ha eliminado 

el aire de la masa y refluye la lechada en la superficie. 

Durante el primer período de endurecimiento, no se someterá al hormigón a cargas estáticas o dinámicas que 

puedan provocar su fisuración y la superficie se mantendrá húmeda durante 7 días, como mínimo, protegiéndola 

de la acción directa de los rayos solares. 

No se podrá colocar hormigón cuando la temperatura baje de 2º C, ni cuando siendo superior se prevea que 

puede bajar de 0º C durante las 48 horas siguientes, ni cuando la temperatura ambiente alcance los 40º C. Se 

suspenderá el hormigonado cuando el agua de lluvia pueda producir deslavado del hormigón. 

Se garantizarán las condiciones de ejecución de las obras de hormigón exigidas en el Capítulo XIII de la EHE-08.  

5.3 Pavimentos de hormigón 

Cuando se realice la pavimentación mediante hormigonado en fresco, se podrán insertar directamente las juntas 

de dilatación de material plástico conforme a lo indicado en los planos de proyecto, o bien, una vez endurecido 

el hormigón mediante serrado con disco, siendo la profundidad mayor de seis centímetros. 

5.4 Armaduras 

La disposición de las armaduras una vez hormigonadas, será tal y como figura en los planos e instrucciones del 

proyecto, debiendo estar perfectamente sujetas para soportar el vertido, peso y vibrado del hormigón, 

respetándose especialmente los recubrimientos mínimos indicados en la EHE-08 en vigor. 

5.5 Laminados 

La disposición de los laminados y su medición se realizarán conforme a los valores teóricos de acuerdo con los 

planos e instrucciones del Proyecto, no considerándose los despuntes, solapes, ganchos, platillas, etc., que 

pudieran introducirse. 

5.6 Encofrados 

Los encofrados de madera o metálicos, serán estancos y estarán de acuerdo con las dimensiones previstas en el 

proyecto, serán indeformables bajo la carga para la que están previstos y no presentarán irregularidades bruscas 

superiores a 2 mm ni suaves superiores a 6 mm medidos sobre la regla patrón de 1 m de longitud. Su 

desplazamiento final, respecto a las líneas teóricas de replanteo, no podrá exceder de los 6 mm. 





 
Proyecto para Autorización Administrativa de Construcción 

Subestación Colectora Espiguete 45/30 kV 

Documento II: Pliego de condiciones  

 

SOIE2215601ASPP0001  Pag    14 

 

5.7 Piezas prefabricadas de hormigón armado o pretensado 

Durante el proceso de carga, transporte y montaje o colocación, los elementos prefabricados deberán 

suspenderse y apoyarse en los puntos previstos, a fin de que no se produzcan solicitaciones desfavorables. 

5.8 Estructura metálica 

La presentación de los anclajes se efectuará con las plantillas previstas para este fin. 

Una vez clasificada la estructura y comprobado que las dimensiones (incluso taladros) corresponden a las 

medidas indicadas en el Proyecto, se procederá al izado de la misma mediante: 

▪ Estrobado y elevación de las estructuras. 

▪ Fijación de las mismas en sus anclajes mediante pernos u hormigón. 

▪ Aplomado, nivelación y alineación de las mismas. 

5.9 Embarrados y conexiones 

▪ Embarrados de cable y derivaciones 

Los embarrados de cable se ejecutarán realizando un tramo de muestra de cada vano tipo, con arreglo 
a las tablas de tendido. Luego se montarán en el suelo todos los tramos izándolos y regulándolos 
posteriormente. 

▪ Embarrados rígidos de tubo o pletina 

Los embarrados de tubo se prepararán y ejecutarán en el suelo, incluyendo el doblado con máquina, 
empalmes si son necesarios, y taladros. En el caso de los tubos de aluminio, se prevé un equipo de 
soldadura para la unión de las palas de conexión. Posteriormente se izarán y montarán los diferentes 
tramos. 

▪ Conexiones 

Se prepararán, limpiarán, colocarán y apretarán las piezas de conexión según se indique. 

5.10 Aparellaje 

5.10.1 Interruptores. 

Los interruptores, una vez nivelados, se regulan y ajustan comprobándose también la presión y densidad del gas 

a través del densímetro. El Constructor del interruptor debe aprobar la bondad del montaje. 

5.10.2 Seccionadores. 

Se cuidará especialmente la regulación, ajuste del mando y engrase finales, así como la penetración de las 

cuchillas. 

5.10.3 Resto de aparellaje. 

Se procederá a la situación, nivelación y fijación a los soportes correspondientes y, en donde proceda, se 

instalarán las conducciones necesarias hasta las cajas de centralización. 
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5.11 Transformadores 

Actividades principales a desarrollar en el montaje: 

▪ Descarga y traslado hasta su emplazamiento definitivo junto con sus accesorios. 

▪ Montaje de accesorios y bornas. 

▪ Tratamiento y llenado de aceite bajo vacío. 

▪ Recepción final. 

Se comprobará la existencia de una ligera sobrepresión de gas en la cuba del transformador. 

Se efectuará el vacío de la cuba, al mismo tiempo se realizará el filtrado del aceite en depósitos aparte. 

Una vez conseguidos los valores de rigidez dieléctrica y vacío indicados en la Especificación Técnica de Montaje 

de Transformadores de Potencia, se iniciará el llenado de la cuba por la parte inferior hasta alcanzar un nivel 

cercano a la tapa. 

Se procederá a la rotura de vacío. 

Una vez montados todos los elementos del transformador se procederá a su llenado final. 

El aceite antes del llenado debe tener un contenido de humedad de 10 ppm o menos y el contenido de gases no 

debe exceder del 1%. 

Cuando la cuba no esté preparada para pleno vacío, se procederá solamente al tratamiento del aceite y al llenado 

del transformador. 

En el caso de transformadores nuevos, la casa constructora del transformador realizará el montaje y supervisará 

la puesta en servicio del mismo. 

5.12 Batería de condensadores (opcional) 

Se efectuará el montaje del soporte metálico, colocación y fijación de los módulos de la batería sobre el soporte. 

Se efectuará el montaje de los embarrados y derivaciones. 

Se realizarán mediciones de las series con todos sus elementos, y eliminando elementos hasta que la 

sobretensión a que queda sometida sea del 10%. 

En la puesta en servicio de las modernas, se vigilará la corriente residual entre los neutros para detectar el 

desequilibrio. 

5.13 Celdas blindadas de 20 kV 

Se realizarán las siguientes operaciones: 

▪ Desembalaje, situación, ensamblado, nivelado y fijación de los diversos elementos que componen el 
conjunto, en su bancada correspondiente. 

▪ Se realizará la unión de embarrados principales y derivaciones. 

▪ Comprobación y colocación de los aislamientos de embarrados. 
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▪ Cableado de interconexiones entre celdas, hasta la caja de centralización, colocación y cableado de 
todos los aparatos. 

▪ Puesta a tierra. 

▪ Pruebas funcionales de maniobra y control. 

5.14 Cables de potencia 

El tendido se realizará formando ternas trifásicas (fases 0, 4, 8). 

No se admitirán empalmes en el tendido inicial de los cables de potencia. 

Se comprobará el cumplimiento de las instrucciones del tendido y montaje dadas por el fabricante del cable, así 

como los ensayos eléctricos previos a la puesta en servicio. 

Los cables irán marcados identificando circuito y fase en las zonas visibles y arquetas de registro. 

5.15 Cables de fuerza y control 

Se incluyen en este apartado las siguientes actividades: 

▪ Plan de tendido y conexionado. 

▪ Tendido. 

▪ Conexionado. 

▪ Mediciones y comprobaciones. 

Los cables se fijarán en los extremos mediante prensaestopas o grapas de presión. 

Todos los cables estarán identificados y marcados. Cada hilo será igualmente identificado en sus dos extremos y 

marcado con la numeración que figure en los planos de cableado correspondiente. 

5.16 Puesta a tierra 

Cualquier elemento que no soporte tensión deberá estar conectado a la malla de tierra. El contacto de los 

conductores de tierra deberá hacerse de forma que quede completamente limpio y sin humedad. 

La malla de tierra se tenderá a la profundidad indicada en el proyecto, siguiendo la disposición indicada en los 

planos del mismo. 

Las conexiones se efectuarán con soldadura aluminotérmica y los cruzamientos se harán sin cortar el cable. 

No se tapará ningún tramo de malla de tierra, ni soldadura alguna, sin la autorización previa de la dirección de 

obra. 
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6 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

El plan de control, tanto de la ejecución como de los materiales utilizados, se preparará en base a los criterios 

de buena práctica y conforme a las instrucciones, normas, pliegos, etc., de aplicación en cada caso, debiéndose 

cumplir como mínimo los requisitos expuestos en los siguientes apartados. 

El contratista de acuerdo con lo indicado en las Especificaciones Técnicas, o en su defecto en las Normas e 

Instrucciones de Organismos Oficiales, encargará la realización de ensayos y pruebas a laboratorios 

homologados. 

Mensualmente el contratista entregará los certificados de calidad de todos los materiales utilizados, indicando 

las unidades de obra a que afecta, al término de la obra civil se cumplimentará un anexo con los trabajos 

realizados. 

 

6.1 Replanteos 

Los errores máximos permitidos serán: 

Entre ejes de replanteo y ejes de cimentaciones ................................................................... 2 mm 

Entre ejes de cimentaciones y testas de los pernos ............................................................... 1 mm 

En nivelación de bases de cimentaciones ............................................................................... 1 mm 

En nivelación de carreteras y viales ........................................................................................ 5 mm 

En nivelación de explanada ................................................................................................... 20 mm 

 

6.2 Movimientos de tierras 

Cuando se efectúen movimientos de tierras para explanación de carreteras, viales, etc. se deberán cumplir los 

valores de Límite de Atteberg, análisis granulométrico, equivalente de arena, Proctor normal/modificado, CBR 

de laboratorio, materia orgánica y densidad “in situ”, según especifica en cada caso las correspondientes normas 

NLT o UNE. 

Se realizará un control de ejecución de los terraplenes. 

 

6.3 Hormigón 

Para garantizar las condiciones de ejecución de las obras de hormigón exigidas en el Capítulo XIII de la EHE-08, 

se realizará un control de ejecución a nivel normal. 

La comprobación de la resistencia del hormigón se realizará en el laboratorio, mediante la rotura a compresión 

de probetas sacadas a pie de obra, a la edad de 7 y 28 días, según normas UNE-EN 12350-1:2009, UNE-EN 12390-

1:2013. 
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La comprobación de su consistencia se realizará a pie de obra, mediante el cono de Abrams, según norma UNE-

EN 12350-2:2009. 

 

6.4 Piezas prefabricadas de hormigón armado o pretensado 

El fabricante presentará un expediente en el que se recojan las características tales como: 

▪ Calidad del Hormigón. 

▪ Calidad del acero. 

▪ Dimensiones y tolerancias. 

▪ Solicitaciones. 

▪ Precauciones durante su montaje. 

 

6.5 Armaduras 

▪ Verificación de la sección equivalente. 

▪ Ensayos y características según Norma UNE 36068:2011. 

▪ Comprobación de los valores característicos del material, límite elástico, rotura y alargamiento. 

▪ Verificar que las características de las mallas electrosoldadas de acero para hormigón armado, cumplen 
con la norma UNE 36092:2014. 

 

6.6 Montaje de Estructuras Metálicas y Soportes 

 

Las tolerancias dimensionales de los conjuntos montados serán indicadas en los planos. Las tolerancias admitidas 

son: 

 

 

 

 SOPORTES ESTRUCTURAS DINTELES 

Aplomado  altura/1000  25 mm  3 0 de la altura  

Nivelación  2,5 mm  2,5 mm 
Horizontal:  30 

de la longitud 
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(*)Con un máximo de 2,5 

mm entre cada soporte de 

seccionadores 

Alineación 

 2,5 mm (anclaje mediante hormigón) 

 Holgura que permita el taladro , < 2,5 mm 

(anclaje mediante pernos) 

Flecha  

 altura/1000  15 mm 

(F. de los pilares de la 

estructura respecto a su 

eje vertical) 

 Longitud/1000 

 10 mm 

(F. entre ejes de 

apoyo) 

Notas: 

Encarado de pilares para estructuras:  3 0 del eje de alineación. 

Longitud del dintel:  5 mm (en los casos que tenga junta de dilatación  15 mm). 

Para garantizar las condiciones, el control de la ejecución del resto de la obra se ajustará a las Normas, Pliegos e 

Instrucciones que les sean de aplicación en cada caso y en particular a las señaladas en el Apartado 3.3 del 

presente documento. 
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7 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Al término de las obras comprendidas en el Proyecto, se hará una recepción de las mismas, levantándose la 

correspondiente Acta, en la que se hará constar la conformidad con los trabajos realizados, si éste es el caso, 

dándose la obra por terminada si se ha ejecutado correctamente de acuerdo con el presente Pliego de 

Condiciones. 

En el caso de no hallarse la obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el Acta, y se darán las 

instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos observados, fijándose un plazo de ejecución. 

Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. 

Para la recepción y puesta en servicio de la instalación se realizarán las pruebas que se precisen para asegurar 

su correcto funcionamiento. Se pueden distinguir tres fases, en las cuales se exponen los ejemplos más 

significativos, teniendo que cumplimentar en cada fase los Planes de Puntos de Inspección correspondientes. 

7.1 Medición y comprobaciones 

▪ Medida de resistencia de la malla de tierra y de las tensiones de paso y contacto. 

▪ Medida de aislamiento de cables y del aparellaje de AT. 

▪ Medida de rigidez dieléctrica del aceite de los trafos y aislamiento de los bobinados. 

▪ Polaridad de los TI. 

▪ Timbrado de cables de control. 

7.2 Pruebas locales y P.E.S. de equipos de baja tensión 

▪ Pruebas funcionales de seccionadores. 

▪ Pruebas funcionales de interruptores. 

▪ Pruebas funcionales de transformadores de potencia. 

▪ Pruebas y puesta en servicio de rectificadores y baterías de acumuladores. 

▪ Puesta en servicio de armarios de servicios Auxiliares. 

7.3 Pruebas de control, telecontrol y P.E.S. del aparellaje de AT 

▪ Comprobación de los circuitos de mando, control, señalización y alarma de interruptores y 
seccionadores, de intensidades y tensiones de los transformadores de medida, de bloqueos y 
condicionantes de control. 

▪ Pruebas de regulación de tensión de transformadores de potencia. 

▪ Pruebas de protecciones, equipos de medida, de telecontrol, registradores cronológicos. 

▪ Energización de todos los elementos de la Subestación y prueba de su funcionamiento a tensión normal. 

▪ Puesta en servicio. 
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A la finalización de la obra, el contratista entregará un expediente de Fin de Obra que comprenderá: 

▪ Los protocolos de pruebas realizadas. 

▪ Dos copias de planos “AS-BUILT”, en rojo y amarillo. 

 

 

 

Madrid, julio de 2022. 

 

Enrique Romero Sendino 

Ingeniero Industrial 

Colegiado en Burgos nº 1329 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Proyecto para Autorización 
Administrativa de Construcción 

 

Subestación Colectora 
Espiguete 45/30 kV 
 

Septiembre 2022 - v02 
 

Documento III: Presupuesto  





 
Proyecto para Autorización Administrativa de Construcción 

Subestación Colectora Espiguete 45/30 kV 

Documento III: Presupuesto  

 

SOIE2049501ASPT0001-02  Pag    1 

 

Versión Creado Revisado Fecha Comentarios 

01 M.C.E. E.R.S. 31/08/2022 Edición inicial 

02 C.L.R. E.R.S. 23/09/2022 Inclusión anexos 

     

     

 

  





 
Proyecto para Autorización Administrativa de Construcción 

Subestación Colectora Espiguete 45/30 kV 

Documento III: Presupuesto  

 

SOIE2049501ASPT0001-02  Pag    2 

 

Contenido 

1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3 

1.1 Equipos, materiales y edificio .............................................................................................................................. 3 
1.2 Obra civil ............................................................................................................................................................... 3 
1.3 Montaje ................................................................................................................................................................ 3 
1.4 Estudio de Seguridad y Salud .............................................................................................................................. 4 
1.5 Gestión de residuos ............................................................................................................................................. 4 

2 RESUMEN DE PRESUPUESTO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
Proyecto para Autorización Administrativa de Construcción 

Subestación Colectora Espiguete 45/30 kV 

Documento III: Presupuesto  

 

SOIE2049501ASPT0001-02  Pag    3 

 

1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL 

Los apartados a continuación mostrados desglosan el presupuesto de ejecución material de la subestación 

transformadora 45/30 kV de la planta fotovoltaica Calera. 

1.1 Equipos, materiales y edificio 

 

EQUIPO COSTE 

Transformador de potencia 45/30kV 35 MVA y reactancia de puesta a tierra 1.362.300,00 € 

Celdas y sistema de 45 kV 333.900,00 € 

Celdas y sistema de 30 kV 438.000,00 € 

Servicios auxiliares y materiales BT 85.850,00 € 

Control, medida y protección de subestación 85.650,00 € 

Alumbrado y fuerza 12.250,00 € 

Estructura metálica 15.650,00 € 

Instalaciones complementarias 7.500,00 € 

Suministro de edificio prefabricado 206.450,00 € 

Total Equipos y Materiales 2.547.550,00 € 

1.2 Obra civil 

OBRA CIVIL……………………………………………………………………………………..................................................... 217.187,98 € 

TOTAL OBRA CIVIL……………………………………………………………………………………………………….…………………. 217.187,98 € 

 

1.3 Montaje 
MONTAJE……………………………………………………………………………………….....................................................127.377,00 € 

TOTAL MONTAJE………………………………………………………………………….....................................................127.377,00 € 
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1.4 Estudio de Seguridad y Salud 

Estudio de Seguridad y Salud ............................................................................................................. 21.175,00 € 

TOTAL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................... 21.175,00 € 

1.5 Gestión de residuos 

Gestión de residuos ............................................................................................................................. 8.562,02 € 

TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................. 8.562,02 € 
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2 RESUMEN DE PRESUPUESTO 

Resumen del presupuesto en euros 

Equipos, materiales y edificio 2.547.550,00 € 

Obra civil 217.187,98 € 

Montaje 127.377,00 € 

Estudio de Seguridad y Salud 21.175,00 € 

Gestión de residuos 8.562,02 € 

TOTAL PRESUPUESTO 2.921.852,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO (21% IVA) 3.535.440,92 € 

 

El presupuesto de ejecución material (IVA no incluido) asciende a la cantidad de DOS MILLONES NOVECIENTOS 

VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS 

 
 
 
 

Madrid, septiembre de 2022. 

 

Enrique Romero Sendino 

Ingeniero Industrial 

Colegiado en Burgos nº 1329 
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LISTADO DE PLANOS 

▪ Situación general. 

▪ Emplazamiento de la subestación. 

▪ Emplazamiento con ortofoto. 

▪ Implantación general. 

▪ Secciones. 

▪ Esquema unifilar simplificado. 

▪ Esquema unifilar de servicios auxiliares. 

▪ Planta de cimentaciones y canalizaciones. 

▪ Planta general de puesta a tierra. 

▪ Planta de alumbrado general. 

▪ Cerramiento. 

▪ Cimentaciones tipo de aparatos. 

▪ Detalle tipo de canalizaciones. 

▪ Detalle tipo de drenajes. 

▪ Detalle tipo de viales. 

▪ Depósito tipo de aceite. 

▪ Bancada tipo del transformador. 

▪ Características generales de los edificios. 

▪ Planta de alumbrado del edificio de la subestación. 

▪ Planta de protección contra incendios del edificio de la subestación. 

▪ Planta de fuerza del edificio de la subestación. 

 

 

 

 

Madrid, octubre de 2022. 

 
Enrique Romero Sendino 

Ingeniero Industrial 

Colegiado en Burgos nº 1329 
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DIN-A3

ESCALA:

REF. PLANO:

A

B

C

D

E

TÍTULO DEL PLANO:

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6 7

REV:

Nº HOJA:

NOTAS GENERALES:  SUBESTACIÓN COLECTORA ESPIGÜETE 45/30 kVEMITIDO PARA:

Solo información

Aprobar

Presupuestar

Construcción

AS Built
FECHAREV. FIRMA

  SOIE2049501KSPCVA11

TÍTULO DE PROYECTO:

1 2 3 4 5 6 7

 01 de 01

CERRAMIENTO

1:40
01

M.E.C.

H.M.B.

E.R.S.

01

02

03

04

05

06

31.08.2022

31.08.2022

31.08.2022
31.08.22 INICIO PROYECTO E.R.S.

SECCIÓN A - A  

ALZADO DE PUERTA DE ACCESO VIAL 5.00 MTS
DESDE EXTERIOR DE LA SUBESTACIÓN 

PLANTA DE CIMIENTOS DE PUERTA DE ACCESO 6.00 MTS





1.80

0.03

0.80

0.03

0.20

0.03

0.80

B

B

2ª FASE DE
HORMIGONADO

0.
07

0.
10

0.
80

1ª FASE DE
HORMIGONADO

SECCIÓN A-A
ESCALA 1:20

±0.025
N.A.E.-0.05

N.GRAVA

-0.15
N.T.E.

-0.95

0.03

0.80

0.03 0.74 0.03
2ª FASE DE

HORMIGONADOBASE SOPORTE
≠520x520x15 ±0.025

N.A.E.

0.
07

0.
10

4 PERNOS
TIPO "C"

1ª FASE DE
HORMIGONADO 0.80

-0.95

SECCIÓN B-B
ESCALA 1:20

BASE SOPORTE
≠520x520x15

1.80
0.40 1.00 0.40

0.16 0.16 BASE SOPORTE
≠520x520x15

PERNOS DE
ANCLAJE TIPO C 0.24 0.32 PERNOS DE

ANCLAJE TIPO C

0.240.32

0.
24

0.
16

0.
16

0.
24

0.
80

PLANTA
ESCALA 1:20

DESCRIPCIÓN APROBADO

PROYECTADO

DIBUJADO

DIN-A3

ESCALA:

REF. PLANO:

A

B

C

D

E

TÍTULO DEL PLANO:

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6 7

REV:

Nº HOJA:

NOTAS GENERALES:  SUBESTACIÓN COLECTORA ESPIGÜETE 45/30 kVEMITIDO PARA:

Solo información

Aprobar

Presupuestar

Construcción

AS Built
FECHAREV. FIRMA

  SOIE2049501KSPCCI11

TÍTULO DE PROYECTO:

1 2 3 4 5 6 7

NOTAS:

1.- LA 2°  FASE DE HORMIGONADO SE REALIZARÁ
DESPUES DE COLOCAR Y NIVELAR LA ESTRUCTURA.

2.- HORMIGON TIPO HM-20.

 01 de 03

CIMENTACIONES TIPO DE APARATOS

1:20
01

M.E.C.

H.M.B.

E.R.S.

01

02

03

04

05

06

31.08.2022

31.08.2022

31.08.2022
31.08.22 INICIO PROYECTO E.R.S.

PLANTA CIMENTACIÓN TIPO 1
REACTANCIA TRIFÁSICA





2ª FASE DE
HORMIGONADO

BASE SOPORTE
≠520x520x15

0.03
0.94

1.00

0.03

0.
07

0.
03

0.
03

0.
07

0.
10

±0.025
N.A.E.-0.05

N.GRAVA

-0.15
N.T.E.

4 PERNOS
TIPO "C"1.

00

-1.15

1ª FASE DE
HORMIGONADO

SECCIÓN A-A
ESCALA 1:15

1.00

0.32 0.36 0.32

0.09 0.09

0.060.
09

0.
36

0.
09

4 PERNOS
TIPO "C"

BASE SOPORTE
≠520x520x15

RANURA PARA
DRENAJE

PLANTA
ESCALA 1:15

DESCRIPCIÓN APROBADO

PROYECTADO

DIBUJADO

DIN-A3

ESCALA:

REF. PLANO:

A

B

C

D

E

TÍTULO DEL PLANO:

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6 7

REV:

Nº HOJA:

NOTAS GENERALES:  SUBESTACIÓN COLECTORA ESPIGÜETE 45/30 kVEMITIDO PARA:

Solo información

Aprobar

Presupuestar

Construcción

AS Built
FECHAREV. FIRMA

  SOIE2049501KSPCCI11

TÍTULO DE PROYECTO:

1 2 3 4 5 6 7

 02 de 03

CIMENTACIONES TIPO DE APARATOS

INDICADAS
01

M.E.C.

H.M.B.

E.R.S.

01

02

03

04

05

06

31.08.2022

31.08.2022

31.08.2022
31.08.22 INICIO PROYECTO E.R.S.

PLANTA CIMENTACIÓN TIPO 2
EMBARRADO CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

NOTAS:

1.- LA 2°  FASE DE HORMIGONADO SE REALIZARÁ
DESPUES DE COLOCAR Y NIVELAR LA ESTRUCTURA.

2.- HORMIGON TIPO HM-20.





4 PERNOS
M-12 TIPO HILTI

BASE SOPORTE

1ª FASE DE
HORMIGONADO

2ª FASE DE
HORMIGONADO

CAJETIN
125x125

TUBOSø110SEGÚN
PLANTA DE

CANALIZACIONES

±0.025
N.A.E.-0.05

N.GRAVA

-0.15
N.T.E.

1.
00

0.
10

-1.15

SECCIÓN A-A
ESCALA 1:20

SECCIÓN B-B
ESCALA 1:20

0.03
0.64

0.03

0.70

4 PERNOS
M-12 TIPO HILTI

BASE SOPORTE

1ª FASE DE
HORMIGONADO

2ª FASE DE
HORMIGONADO

CAJETIN
125x125

TUBOSø110SEGÚN
PLANTA DE

CANALIZACIONES

±0.025
N.A.E.-0.05

N.GRAVA

-0.15
N.T.E.

1.
00

0.
10

-1.15

0.03
0.64

0.03

0.70

4 PERNOS
M-12 TIPO HILTI

BASE SOPORTE

CAJETIN
125x125

TUBOSø110SEGÚN
PLANTA DE
CANALIZACIONES

PLANTA
ESCALA 1:20

0.
21

0.
28

0.
21

0.
70

0.210.290.21

0.70

DESCRIPCIÓN APROBADO

PROYECTADO

DIBUJADO

DIN-A3

ESCALA:

REF. PLANO:

A

B

C

D

E

TÍTULO DEL PLANO:

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6 7

REV:

Nº HOJA:

NOTAS GENERALES:  SUBESTACIÓN COLECTORA ESPIGÜETE 45/30 kVEMITIDO PARA:

Solo información

Aprobar

Presupuestar

Construcción

AS Built
FECHAREV. FIRMA

  SOIE2049501KSPCCI11

TÍTULO DE PROYECTO:

1 2 3 4 5 6 7

NOTAS:

1.- LA 2°  FASE DE HORMIGONADO SE REALIZARÁ
DESPUES DE COLOCAR Y NIVELAR LA ESTRUCTURA.

2.- HORMIGON TIPO HM-20.

 03 de 03

CIMENTACIONES TIPO DE APARATOS

INDICADAS
01

M.E.C.

H.M.B.

E.R.S.

01

02

03

04

05

06

31.08.2022

31.08.2022

31.08.2022
31.08.22 INICIO PROYECTO E.R.S.

PLANTA CIMENTACIÓN TIPO 3
ALUMBRADO EXTERIOR





DISPOSICION DE LAS
POSIBLES SALIDAS

TUBO P.V.C. Ø110 mm D-10 ats
(GLASSIDUR)

0.
60

0.04

TUBO DE PVC Ø 0.04m. GRAVA DE 25 A 40 mm.

0.02 0.02
FABRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE

SOLERA HORMIGON

ENFOSCADO INTERIOR MORTERO CEMENTO

MOLDURA SUJETATAPAS DE HORMIGON

±0.00
-0.05 (GRAVILLA)

-0.15 (EXPLANACION)

0.125 0.125

0.100.400.10

0.60

0.005

0.
36

0.
10

0.
10

0.
60

0.
04

0.30

Ø 5 @ 8cm.

0.390.005

0.75

15.0015.00
VA

RI
AB

LE
 S

./
PE

N
DI

EN
TE

0.
46

 (M
IN

.)
45.00

Q-94 Ø3 A 75x75
MALLA TIPO MACSA

(M
IN

.)

(PARA REGULARIZACION Y ASIENTO DEL TUBO DREN)
CAPA DE MORTERO DE CEMENTO 1:6 (esp.=10cm)

0.95

VA
RI

AB
LE

 S
./

PE
N

DI
EN

TE

0.
10

0.
10

0.
22

0.
04

0.10
0.0050.005

0.540.10

TAPA HORMIGON 180 Kg/cm

           4 1/2 DE ARENA
           1/2 DE CAL HIDRAULICA

DOSIFICACION: 1 PARTE DE CEMENTO

DE 10x20x40 cm.

DE PORFIDO O CALIZA EN CUADRO

-0.15 (EXPLANACION)

-0.05 (GRAVILLA)
±0.00

SOLERA DE BLOQUES PREFABRICADOS

MORTERO BASTARDO PARA FIJACION DE LAS PIEZAS

GRAVA NEGRA DE 15 A 25 mm 

0.100.10

0.
10

0.30

0.012

TAPA METALICA
S/PL. 501000001.3

Ø 6mm.

Ø 6 @ 0.50m.

FIRME DE LA
CARRETERA

L 40.40.4
GALVANIZADO
Ø 6 CADA 0,50m.

0.20 0.45 0.20
0.85

HORMIGON HA-25/P/20/IIb+Qa

0.05

0.
04

VER DETALLE A

0.
15

0.
26

(PARA REGULARIZACION Y ASIENTO DEL TUBO DREN)
CAPA DE MORTERO DE CEMENTO 1:6 (esp.=10cm)0.

10

GRAVILLA DE 5 A 15 mm

VA
RI

AB
LE

CANALILLO DE DRENAJE

0.
01

2

 DETALLE A
S/E

0.30

PLANTA                        
ARQUETA PASO DE CABLES

DISPOSICIÓN DE LOS BLOQUES DE SOLERA

SECCIÓN  

ALZADO ZANJA DE CABLE SENCILLA

ALZADO ZANJA DE CABLE SIMPLE BAJA VIAL

DESCRIPCIÓN APROBADO

PROYECTADO

DIBUJADO

DIN-A3

ESCALA:

REF. PLANO:

A

B

C

D

E

TÍTULO DEL PLANO:

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6 7

REV:

Nº HOJA:

NOTAS GENERALES:  SUBESTACIÓN COLECTORA ESPIGÜETE 45/30 kVEMITIDO PARA:

Solo información

Aprobar

Presupuestar

Construcción

AS Built
FECHAREV. FIRMA

  SOIE2049501KSPCZA11

TÍTULO DE PROYECTO:

1 2 3 4 5 6 7

 01 de 01

DETALLE TIPO DE CANALIZACIONES

1:150
01

M.E.C.

H.M.B.

E.R.S.

01

02

03

04

05

06

31.08.2022

31.08.2022

31.08.2022
31.08.22 INICIO PROYECTO E.R.S.





GRAVILLA
-0,05

±0,00

-0,15
EXPLANACION

S/PLANTA
COTA DRENAJE

ZANJA CABLES SENCILLA

CAPA DE MORTERO DE
CEMENTO 1:6 (ESPESOR: 10 cm)

SE
GU

N
 R

ED
M

IN
IM

O
: 0

.4
0m

.

HUECO VENTILACION Ø4 cm ARQUETA DE 30x30cm.

TUBO DREN 

TUBO DE PVC Ø90

PIEZA DE ACOPLAMIENTO
DERIVACION EN T (PVC.)

-0,15
EXPLANACION

GRAVILLA
-0,05

VA
RI

AB
LE

(ESPESOR: 10cm.) 1/
2 

Ø
 D

RE
N

M
IN

. 0
.4

5

GRAVILLA-0,15
EXPLANACION

-0,05

GRAVA DE
25 A 30 mm.

CAPA DE MORTERO DE CEMENTO 1:6

TUBO DREN GLASIDREN NW Ø S/PLANTA

±0,00

GEOTEXTIL

MOLDURA SUJETATAPAS
DE HORMIGON ARMADO

TAPA DE HORMIGON ARMADO
DE 0,38x0,38x0,04

S/PL. 5.01.00.0001.H1

VA
R.

0.
10

0.
26

0.
10

0.
05

0.
05

0.75
0.100.10

0.30

0.50

0.60

0.005

# Ø 10 @ 0.10

Long.= 0.10
Ø 6 A 0.15

0.13

0.
03

0.
06

0.
06

0.005
PLETINA DE 60.5mm.

L 60.60.6
0.60

0.71

0.70

-0.05

-0.15

GRAVILLA

N.T.E.

± 0.00

VER DETALLE A

0.60
0.72

ENFOSCADO

MACIZO DE 1 PIE
FABRICA DE LADRILLO 

1.00 0.25

0.
15

0.
20

VA
RI

AB
LE

1.50

0.25

TAPA DE HORMIGON ARMADO

0.50

VA
RI

AB
LE

0.
10

COLECTOR

TERRENO COMPACTADO

DE LIMPIEZA
SOLERA DE HORMIGON

0.60

POZO DE REGISTRO  
SECCIÓN TIPO

DREN EN TERRENO EXPLANADO
SECCIÓN TIPO

ARQUETA VENTILACIÓN
SECCIÓN TIPO

ZANJA COLECTOR      
SECCIÓN TIPO

DETALLE A

DREN BAJO ZANJA DE CABLES
SECCIÓN TIPO

DESCRIPCIÓN APROBADO

PROYECTADO

DIBUJADO

DIN-A3

ESCALA:

REF. PLANO:

A

B

C

D

E

TÍTULO DEL PLANO:

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6 7

REV:

Nº HOJA:

NOTAS GENERALES:  SUBESTACIÓN COLECTORA ESPIGÜETE 45/30 kVEMITIDO PARA:

Solo información

Aprobar

Presupuestar

Construcción

AS Built
FECHAREV. FIRMA

  SOIE2049501KSPCDR21

TÍTULO DE PROYECTO:

1 2 3 4 5 6 7

 01 de 01

DETALLE TIPO DE DRENAJE

1:20
01

M.E.C.

H.M.B.

E.R.S.

01

02

03

04

05

06

31.08.2022

31.08.2022

31.08.2022
31.08.22 INICIO PROYECTO E.R.S.





0,05±0,00

NIVEL TERRENO
EXPLANADO -0,20

NATURAL ÁRIDO 24/40
-0,05

HORMIGON H-200
(CAMA DE ASIENTO)

2% 2%

BORDILLO MOD.BR-I DE
BUTSEMS, S.A. O DE
14x17x28 cm

5,00

VIAL ASFALTADO (HORMIGÓN)

30

NIVEL DE GRAVA 

0,05±0,00

NIVEL TERRENO
EXPLANADO -0,20

NATURAL ÁRIDO 24/40
-0,05

HORMIGÓN H-200
(CAMA DE ASIENTO)

2% 2%

BORDILLO MOD.BR-I DE
BUTSEMS, S.A. O DE
14x17x28 cm

3,00

VIAL ASFALTADO (HORMIGÓN)

NIVEL DE GRAVA 

VER DETALLE "A"

M
IN

IM
O

0.
20

VA
RI

AB
LE

B 400 S
ME15x15 Ø5-5

0.
15

PAVIMENTO DE HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa+Qa

SUB-BASE GRANULAR. ZAHORRAS
ARTIFICIALES MINIMO 0,15

SECCIÓN TIPO DEL VIAL INTERIOR DE 5.00 MTS

DESCRIPCIÓN APROBADO

PROYECTADO

DIBUJADO

DIN-A3

ESCALA:

REF. PLANO:

A

B

C

D

E

TÍTULO DEL PLANO:

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6 7

REV:

Nº HOJA:

NOTAS GENERALES:  SUBESTACIÓN COLECTORA ESPIGÜETE 45/30 kVEMITIDO PARA:

Solo información

Aprobar

Presupuestar

Construcción

AS Built
FECHAREV. FIRMA

  SOIE2049501KSPCVI21

TÍTULO DE PROYECTO:

1 2 3 4 5 6 7

SECCIÓN TIPO DEL VIAL INTERIOR DE 3.00 MTS

DETALLE "A"
ESCALA 1:20

 01 de 01

DETALLE TIPO DE VIALES

1:40
01

M.E.C.

H.M.B.

E.R.S.

01

02

03

04

05

06

31.08.2022

31.08.2022

31.08.2022
31.08.22 INICIO PROYECTO E.R.S.





0.59

6.96

0.
50

0.
50

5.88  INTERIOR

6.96

0.50

3.50

Ø INTERIOR 2.50

0.
20

0.
25

2.
00

2.
50

3.
50

0.58

DEPÓSITO DE POLIESTER
SIMPLE PARED PARA 26m³ DRENAJE CON RESPIRADERO DE

Ø40mm Y BRIDA DIN 2501 PN-10
TUBO DE ENTRADA Ø200
CON BRIDA DIN 2501 PN-10

CAMA DE ARENASOLERA HORMIGÓN POBRE

BOCA DE HOMBRE Ø 616TUBO DE SALIDA Ø200 A RED DE

RELLENO

-0,05

-1,00

-0,05
N.GRAVAN.T.E.

-0,15

-0,75

0.50

DETALLE DE ANCLAJES

ANCLAJE GALVANIZADO EN CALIENTE

PLANTA

PERFILALZADO

DESCRIPCIÓN APROBADO

PROYECTADO

DIBUJADO

DIN-A3

ESCALA:

REF. PLANO:

A

B

C

D

E

TÍTULO DEL PLANO:

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6 7

REV:

Nº HOJA:

NOTAS GENERALES:  SUBESTACIÓN COLECTORA ESPIGÜETE 45/30 kVEMITIDO PARA:

Solo información

Aprobar

Presupuestar

Construcción

AS Built
FECHAREV. FIRMA

  SOIE2049501KSPMEQ31

TÍTULO DE PROYECTO:

1 2 3 4 5 6 7

DEPÓSITO TIPO DE ACEITE

1:50
02

03

04

05

06

 01 de 01

01

M.E.C.

H.M.B.

E.R.S.

01

31.08.2022

31.08.2022

31.08.2022

E.R.S.31.08.22 INICIO PROYECTO

LA CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE ACEITE SERÁ DIMENSIONADA PARA LA
TOTALIDAD DEL ACEITE DEL TRANSFORMADOR MÁS UN 30% DE RESERVA.

   





0.15 1.30 0.26 0.26 1.30 0.15

4.60

4.90

IPN 180

±0.00

0.
15

0.
10

0.
10

0.
15

2.
802.

90

2.
30

0.
60

5.
95

6.
10

IPN 180

TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL ø200mm
A ARQUETA RECOGIDA ACEITE

A

-0.59 -0.59
±0.00-0.05 2%

C BANCADAL

C 
BA

N
CA

DA
 Y

  C
 R

O
DA

DU
RA

L
L

1% 1%

-0.65

A

B B

C

C
ø200pte 1%

1%
-0.66

-0.67

-0.05 -0.09

-0.69

-0.65

-0.70

2%

0.
30

1.48

 01 de 02
1:30

01

M.C.E.

H.M.B.

E.R.S.

01     31.08.22        INICIO PROYECTO

02

03

04

05

06

 

 

 

 

 

E.R.S.

31.08.2022

31.08.2022

31.08.2022

BANCADA TIPO TRANSFORMADOR DE POTENCIA

DESCRIPCIÓN APROBADO

PROYECTADO

DIBUJADO

DIN-A3

ESCALA:

REF. PLANO:

A

B

C

D

E

TÍTULO DEL PLANO:

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6 7

REV:

Nº HOJA:

NOTAS GENERALES:  SUBESTACIÓN COLECTORA ESPIGÜETE 45/30 kVEMITIDO PARA:

Solo información

Aprobar

Presupuestar

Construcción

AS Built
FECHAREV. FIRMA

  SOIE2049501KSPCCI21

TÍTULO DE PROYECTO:

1 2 3 4 5 6 7





6.10

0.15 2.90 2.90 0.15

GRAVA 40/60mm MORTERO PENDIENTES TRAMEX 30x30mm
-0.05

ø12/150mm

-0.95

TERRENO COMPACTADO
AL 95% P.M.

ø16/200mm

SECCIÓN C-C

ø16/200mm HORMIGÓN DE LIMPIEZA
HM-20

-0.65
-0.70

ø200mm

0.
10

0.
15

0.
80

1.
05

ø12/150mm

±0.00

-0.59

4.90

0.15
1.30 0.26 1.48 0.26 1.30 0.15

2.01

1.
05

0.
80

0.
15

0.
10

-0.05

ø12/150mm

ø16/200mm

-0.80

TERRENO COMPACTADO
AL 95% P.M.

MORTERO DE PENDIENTES

ø12/150mmø16/200mm ø16/200mm

HORMIGÓN DE LIMPIEZA(e=10cm)
HM-20 SECCIÓN A-A

ø12/150mm ø16/200mm

IPN 180

ø12/150mm
ø12/150mm

ø12/150mm
IPN 180

ø12/150mm GRAVA 40/60mm ±0.00
-0.05
N.GRAVA

-0.15
N.T.E.

ø12/150mm

TUBO DE FUNDICIÓN
DÚCTIL ø200mm

ø16/200mm

-0.66
ø12/150mm

-0.67

ø12/150mm

ø200mm
pte 1%

-0.69 -0.70

ø12/150mm

MORTERO DE PENDIENTES

4.90

0.15
1.30 0.26 1.48 0.26 1.30 0.15

2.01

1.
05

0.
80

0.
15

0.
10

-0.05

ø12/150mm

ø16/200mm

-0.80

ø12/150mmø16/200mm ø16/200mm

SECCIÓN B-B

ø12/150mm ø16/200mm

ø12/150mm
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CAJA DE DERIVACIÓN DYBOX-80/2200 (CRADY) ALUMBRADO

PROYECTORES PARA LÁMPARAS DE 400 W. (TIPO 450-LRX-TD DE INDALUX O SIMILAR) 
OJO DE BUEY OVAL DE 100W TIPO PLZ-3110 (CARANDINI) 
LUMINARIA ABIERTA CON 2 TUBOS DE 36W TIPO 402-IFJ (INDALUX) CON MONTAJE 

CAJA DE DERIVACIÓN DYBOX-2500 (CRADY) 
INTERRUPTOR 16A, 250V, TIPO 31101-30 CON ADAPTADOR TIPO 787020 (SIMON) 
TUBO DE PVC RIGIDO 1 x 2.5 (ALUMBRADO NORMAL)

ADOSADO AL TECHO. 

CUADRO GENERAL DE SERVICIOS AUXILIARES

SIMBOLOGIA
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PLANTA EDIFICIO    
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TÍTULO DE PROYECTO:
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TUBO DE PVC RIGIDO 1 x 2.5 (ALUMBRADO DE EMERGENCIA)
ALUMBRADO DE EMERGENCIA TIPO TF-6S (SAFT IBERICA) E

CAJA DE DERIVACIÓN DYBOX-80/2200 (CRADY) EMERGENCIA

SIMBOLOGIA

CUADRO GENERAL DE SERVICIOS AUXILIARES

PLANTA EDIFICIO                
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
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PLANTA EDIFICIO    
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PLANTA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
DEL EDIFICIO DE LA SUBESTACIÓN
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 C0₂

SIRENA EXTERIOR

CAMPANA EXTERIOR INCENDIOS

CAJA DE REGISTRO 160x100 mm

TUBO PVC Ø25 mm O CANALETA DE
SECCIÓN EQUIVALENTE

EXTINTOR DE CO₂ DE 5 Kg

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS

CENTRALITA DE ALARMAS
INCENDIOS + INTRUSISMO

SIMBOLOGÍA

LÍNEA DE EVACUACIÓN

SEÑAL CLASE A: PICTORAMA "EXTINTOR"

SEÑAL CLASE A: PICTORAMA "PULSADOR"

SEÑAL CLASE A. PICTORAMA "SALIDA"

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS
UBICADOS EN SUELO FALSO

E.R.S.02      07.09.22        COMENTARIOS CLIENTE
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PLANTA DE FUERZA DEL EDIFICIO
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SIMBOLOGIA

CAJA DE DERIVACIÓN DYBOX-80/2200 (CRADY) 

EXTRACTOR DE AIRE TIPO HXM-400 DE "S&P" O SIMILAR

TIPO 27001-31+11936-31 DE "SIMON" EN CAJA DE SUPERFICIE TIPO 29821-32, DE "SIMON"

TUBO DE PVC RIGIDO Ø Y SECCION SEGUN INDICADO EN EL PLANO
CON AUTOMATICOS DE 10 A EN CAJA COMBINADO P-17 (59895), DE "LEGRAND"
BASE DE ENCHUFE TRIPOLAR + T.T. 32 A, 380 V (58058) Y BIPOLAR + T.T. 16 A, 220 V (57354)

BASE DE ENCHUFE BIPOLAR + T.T. TIPO 27432-32 DE "SIMON" Y PORTAFUSIBLES, 16 A, 250 V.

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION

INTERRUPTOR DE 10 A 250 V, TIPO 27101-62 DE "SIMON", EN CAJA DE SUPERFICIE TIPO 27811-32

E.R.S.02      07.09.22        COMENTARIOS CLIENTE
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